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Wszyscy Wykonawcy

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAM(')WIENIA' ORAZ TRESCI OGLOSZENIA
0 ZAMOWIENIU

Dotyczy : postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pod nazwa
.Budowa targowiska gminnego w miejscowosci Debrzno”

realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszaréw Wigjskich w ramach dzialania
321, Podstawowe uslugi dla gospodarki i Iudnosci wiejskiej " objetego PROW na lata 2007-2013"

Zamawiajacy — Miasto 1 Gmina Debrzno— dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) informuje, ze
dokonuje zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i tresci ogloszenia
0 zamoOwieniu o nast¢pujace zapisy:

Zmiana w SIWZ, Rozdzial V

Jest:
L ]

Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z terenem budowy 1 dokumentacja projektowa oraz

whnies¢ ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogloszonego przetargu.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegoélnej starannosci, zgodnie ze
sztuka budowlana, technologia, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami
nadzoru autorskiego, inwestorskiego i Zamawiajacego.

Wykonawca urzadzi zaplecze budowy we wlasnym zakresie i poniesie koszty z tym
Zwiazane.

Wlaczenia 1 wylgezenia urzadzen, sieci itp. niezbedne do realizacji budowy Wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie i réwniez poniesie koszty z tym zwigzane.

Wszystkic materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zamdéwienia musza posiada¢ aktualne
gwarancje, S$wiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Podczas realizacji robot wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawce przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostepem 0s6b postronnych na
teren budowy i przechowywanych tam materiaiéw budowlanych.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkoéw pracownikoéw i 0sob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow.

Cene oferty nalezy podaé w formie wynagrodzenia ryczaltowego (art. 632 kodeksu
cywilnego). Cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbg¢dne do zrealizowania
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zaméwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete, a
bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia. Wykonawca jest zobowiazany w cenie oferty
uwzglednic takze zalatwienie wszelkich innych formalnosci dotyczacych budowy i kosztow
z tym zwigzanych jak: badania, sprawdzenia, obstluga geodezyjna z inwentaryzacja
powykonawczg itp. Podstawa do opracowania ceny ryczaltowe] jest dokumentacja
projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. Zataczone przedmiary
robot shiza tylko do uzupelnienia opisu przedmiotu zaméwienia i nie sa podstawa do
wyliczenia ceny.
Dlatego nie przypisuje sie przedmiarowi decydujacego znaczenia z punktu widzenia
sposobu obliczenia ceny ofertowej. Zapis ten nalezy odnie$¢ rowniez do art.632 $ 1 kc.
~Jezeli strony umowily si¢ o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujacy zamdwienie nie moze
zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac™,
Zgodnie z istota wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robdt do wyliczenia ceny oferty
winien sporzadzi¢ Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiardw z
natury. Wykonawca musi przewidzieé¢ wszystkie okolicznoscei, ktére moga wplynaé na cene
zamowienia. W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy zaleca sprawdzenie w terenie
warunkéw wykonania zamoéwienia.
Dla materialow budowlanych, ktdrych nie mozna pozyskac dla realizacji dalszej budowy,
nalezy przy odbiorze przedstawi¢ dokument jego skladowania, recyklingu lub utylizacji i
ponies¢ koszty z tym zwigzane
W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, Wykonawca jest zobowiazany
we wlasnym zakresie uzyskaé¢ zgode Projektanta i aprobat¢ Zamawiajacego.
Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamowienia wynosi 36 miesigcy liczac od dnia
bezusterkowego odbioru przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowiazany posiada¢ na dzieh technicznego odbioru koficowego robét
wymagang i niezbedng dokumentacje powykonawezg- kosztorys powykonawczy,
(certyfikaty, atesty, karty techniczne, autoryzacje, lacznie z inwentaryzacja geodezyjng
powykonawczg (w 3egz.), ktéra winna zawiera¢ dane techniczne (wielkosci, dhugosci,
ilogci) oraz dokumenty wymagane przez Prawo budowlane.
Zamawiajacy ustanowi Nadzor Inwestorski, ktory winien byé informowany na biezaco o
czynnosciach Wykonawey zgodnie z szczegélowymi specyfikacjami  technicznymi
wykonania 1 odbioru robét.
Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych réwnowaznych materialow, technologii i urzadzen
niz wskazane w dokumentacji projektowej ( jezeli ich opisanie w dokumentacji nastapito
poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia) lecz musza one
spelniaé wszystkie normy oraz by¢ o parametrach nie gorszych od wskazanych w
dokumentacji projektowej, za zgoda projektanta i pod warunkiem zlozenia stosownych
dokumentoéw, uwiarygodniajacych te materialy i wrzadzenia w celu aprobaty
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ inspektorowi nadzoru
odpowtednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych
materialow i urzadzen, przed ich zastosowaniem.
Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z obowiazujacymi przepisami za roboty dodatkowe
uznaje si¢ wylacznie te roboty, ktére nie zostaly ujgte w dokumentacji projektowej, ktoérych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a sa niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosé wystapienia robot uzupelniajacych.
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Powinno by¢ :
¢ Wykonawca winien zapozna¢ si¢ Z terenem budowy 1 dokumentacia projektows oraz

wnies¢ ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogloszonego przetargu.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegéinej starannosci, zgodnie ze
sztuka budowlana, technologia, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami
nadzoru autorskiego, inwestorskiego i Zamawiajacego.

Wykonawca urzadzi zaplecze budowy we wlasnym zakresie i poniesie koszty z tym
Zwigzane,

Wlaczenia i wylaczenia urzadzen, sieci itp. niezb¢dne do realizac)i budowy Wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie i rtéwniez poniesie koszty z tym zwigzane.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zaméwienia musza posiadaé aktuaine
gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Podczas realizacji robot wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawce przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostepem 0s6b postronnych na
teren budowy i przechowywanych tam materialéw budowlanych.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikdw i oséb trzecich, powstalte w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow.

Cene oferty nalezy podaé w formie wynagrodzenia ryczattowego (art. 632 kodeksu
cywilnego). Cena oferty musi zawieraé wszystkie koszty miezbedne do zrealizowama
zamoOwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete, a
bez ktérych nie mozna wykonaé zaméwienia. Wykonawca jest zobowiazany w cenie oferty
uwzglednié takze zalatwienie wszelkich innych formalnos$ci dotyczacych budowy i kosztéw
Z tym zwigzanych jak: badania, sprawdzenia, obsluga geodezyjna z inwentaryzacja
powykonawcza itp. Podstawa do opracowania ceny ryczattowej jest dokumentacja
projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt. Zataczone przedmiary
robot shuza tylko do uzupelienia opisu przedmiotu zamoOwienia i nie sa podstawa do
wyliczenia ceny.

Dlatego nie przypisuje si¢ przedmiarowi decydujacego znaczenia z punktu widzenia
sposcbu obliczenia ceny ofertowej. Zapis ten nalezy odniesé rowniez do art.632 § 1 ke.
~Jezelt strony uméwily si¢ o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze
zada¢ podwyzszema wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac”.

Zgodnie z istota wynagrodzenia ryczaltowego przedmiar robot do wyliczenia ceny oferty
winien sporzadzi¢ Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiaréw z
natury. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ct, ktore moga wptynaé na ceng
zaméwienia. W zwiazku z powyzszym, Zamawiajacy zaleca sprawdzenie w terenie
warunkéw wykonania zamdwienia,

Ze wzgledu na realizacje wykopdéw archeologicznych w obrebie projektowanej zabudowy w
cenie ryczaltowej nalezy uwzglednié takze koszt wymiany gruntu 1 zageszczenia zgodnie z
normami zalozonymi w projekcie oraz zasypania obszaru po wykopach (facznie 250 m2),
maksymalna zakladana glebokosé wykopdw nie powinna przekroczy¢ 4 m  zgodnie z
normami przyjetymi w drogownictwie obszaru po wykopach archeologicznych. Okres
wykonawstwa prac ratowniczych nie przekroczy 60 dni roboczych, prace beda realizowane
w porozumieniu z wykonawca robot budowlanych. Nie przewiduje si¢ opdznien prac
budowlanych w zwigzku z prowadzonym nadzorem archeologicznym.
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¢ Dla materialéw budowlanych, ktérych nie mozna pozyska¢ dla realizacji dalszej budowy,
nalezy przy odbiorze przedstawi¢ dokument jego skladowania, recyklingu lub utylizacji i
poniesé koszty z tym zwiazane

s W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, Wykonawca jest zobowiazany
we wlasnym zakresie uzyskac zgodg Projektanta i aprobate Zamawiajacego.

o Wymagany okres gwarancji na przedmiot zaméwienia wynosi 36 miesigey liczac od dnia
bezusterkowego odbioru przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy.

¢ Wykonawca jest zobowigzany posiadaé¢ na dzien technicznego odbioru koficowego robot
wymagang i niezbgdng dokumentacje powykonawezg- kosziorys powykonawczy,
(certyfikaty, atesty, karty techniczne, autoryzacje, lacznie z inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza (w 3egz.), ktéra winna zawiera¢ dane techniczne (wielkosci, dlugosci,
ilodci) oraz dokumenty wymagane przez Prawo budowlane.

o Zamawiajacy ustanowi Nadzér Inwestorski, ktéry winten byé informowany na biezaco o
czynno$ciach Wykonawcy zgodnie z szczegélowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét.

e Zamawiajagcy zapewnia nadzér archeologiczny nad realizacja prac ziemnych oraz
wykonanie badan ratowniczych w zakresie ujgtym w decyzji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

e Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych réwnowaznych materialow, technologii i urzadzen
niz wskazane w dokumentacj projektowej ( jezeli ich opisanie w dokumentacji nastapilo
poprzez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia) lecz musza one
spelnia¢ wszystkie normy oraz byé o parametrach nie gorszych od wskazanych w
dokumentacji projektowej, za zgoda projektanta i pod warunkiem zloZenia stosownych
dokumentow, uwiarygodniajacych te materialy 1 wurzadzenia w celu aprobaty
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ inspektorowi nadzoru
odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych
materiatléw i urzadzen, przed ich zastosowaniem.

e Zamawiajacy wyjasmia, ze zgodnie z obowiazujacymi przepisami za roboty dodatkowe
uznaje sie wylacznie te roboty, ktére nie zostaly ujete w dokumentacji projektowej, ktérych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a sa niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

¢ Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia robot uzupelniajyacych.

Zmiana w SIWZ, Zalacznik nr 2 do SIWZ (wz6ér umowy) § 3 ust. 1

Jost:
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego naleZy:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;
2) Zgloszenie zamiaru rozpoczecia robdt Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;
3) Zapewnienie na swodj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego w przypadku takiej
koniecznosci;
4) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Powinno byé:
2. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét;
2) Zgloszenie zamiaru rozpoczecia robot Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;
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3) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego w przypadku takiej
koniecznoséct:

4) Zapewni na swdj koszt nadzér archeologiczny nad realizacja prac ziemnych oraz
wykonania badan ratowniczych w zakresie ujetym w decyzji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow;

5) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

6) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
Zmiana w SIWZ, Zatacznik nr 2 do SIWZ (wzér umowy) § 12 ust. 2

Jost:

2. Zamawiagjacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien zawarte] umowy w
stosunku do tredci oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) koniecznosci udzielenia zamowienia dodatkowego, nieobjetego zaméwieniem podstawowym,
ktoérego wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia,
jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia dodatkowego od
zamdwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztow,

b) prawidlowe wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdéwienia
dodatkowego.

2) wystapienia okolicznosci niezaleznych od wykonawey skutkujacych niemozliwoscig
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

3) aktualizacji rozwiazan ze wzgledu na postep technologiczny ( np. wycofanie z obrotu materiatéw
lub urzadzen},

4) zmiany obowiazujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego;

5) wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wykonanie robdt zgodnie z
zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej i obowiazujacych przepisow;

6) wystapienie sily wyzszej;

7) nie przekazania przez zamawiajacego placu budowy w terminie okreSlonym w umowie,

8) niezawinionego przez wykonawcg ograniczenia dostepnosci placu budowy w czasie realizacji
robot,

9) wstrzymania przez zamawiajacego wykonania robot nie wynikajacych z okolicznosci lezacych
po stronie wykonawcy. (Nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robét przez inspektoréw nadzoru
zamawiajacego w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez wykonawce).

10) Konieczno$ci wykonania przez zamawiajacego korekty projektu dla usuniecia wad dostarczonej
dokumentacji.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w pkt 1-10,
termin ten moze ulec przedluzeniu nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Powinno by¢ :

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ dokonania zmiany postanowien zawarte) umowy w
stosunku do tresci oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) koniecznoéei udzielenia zamowienia dodatkowego, nieobjetego zamdwieniem podstawowym,
ktorego wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia,
jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od
zaméwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztow,

b) prawidlowe wykonanie zamoéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia
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dodatkowego.
2) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od wykonawey skutkujacych niemozliwoscia
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

3) aktualizacji rozwiazan ze wzgledu na postep technologiczny ( np. wycofanie z obrotu materialéw
lub urzadzen);

4) zmiany obowiazujacych przepisoéw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego;

5) wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace wykonanie robot zgodnie z
zasadami wspdlczesnej wiedzy technicznej i obowiazujacych przepisow;

6) wystgpienie sity wyzszej;

7) nie przekazania przez zamawiajacego placu budowy w terminie okreslonym w umowie,

8) niezawinionego przez wykonawce ograniczenia dostepno$ei placu budowy w czasie realizacji
robot,

9) wstrzymania przez zamawiajacego wykonania robét nie wynikajacych z okolicznoscei lezacych
po stronie wykonawcy., (Nie dotyczy okoliczno$ci wstrzymania robot przez inspektoréw nadzoru
zamawiajacego w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez wykonawcg).

10) Koniecznosci wykonania przez zamawiajacego korekty projektu dla usuniecia wad dostarczonej
dokumentacji.

11) Konieczno$é wykonania dodatkowych prac archeologicznych na terenie budowy.

W przypadkn zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w pkt 1-11,
termin ten moZe ulec przedluzeniu nie dluzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

Pozostale zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nie ulegaja zmianom.

Przewodniczqcy Komisji Przetargowej
Jeor i
Marek Szoska



