



Debrzno dnia 19 marzec 2014 r.

MIASTO I GMINA DEBRZNO
ul. Traugutta 2
77-310 DEBRZNO
Nr REGON - 77-09-79-634
Nr NIP - 843-15-30-511

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust 1 oraz 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzna”

wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania :

Pytanie 1

Zamawiający w Załącznik nr 5 Wykaz robót wymaga, aby podać datę wystawienia Świadczenia Przejęcia / podpisania Protokołu odbioru robót. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna, jeśli Wykonawca poda datę zakończenia danego zadania taką, jaka widnieje na referencji / poświadczeniu.

Odpowiedź:

W Załącznik nr 5 - Wykaz robót, należy podać datę wystawienia Świadczenia Przejęcia/podpisania Protokołu odbioru robót.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści Istotnych dla stron postanowień umowy:

§ 5 ust. 6 lit. i) Istotnych dla stron postanowień umowy:

JEST:

„zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku odnalezienia na terenie budowy niewybuchów lub niewypałów, które uniemożliwią prowadzenie robót”

POWINNO BYĆ:

„zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku odnalezienia na terenie budowy niewybuchów lub niewypałów lub obiektów o znaczeniu historycznym, które uniemożliwią prowadzenie robót”

§ 5 ust. 6 lit. h) Istotnych dla stron postanowień umowy:

JEST:

„wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność zwiększenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w Kosztorysie Ofertowym (popartych pisemnym uzasadnieniem Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych określonego w umowie”

POWINNO BYĆ:

„wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, jeżeli ze względu na konieczność zwiększenia zakresów rzeczowych elementów robót ujętych w Dokumentacji Projektowej (popartych pisemnym uzasadnieniem Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiającego), niemożliwe będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



określonego w umowie”

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Marek Szoska