

## **POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE (MIĘDZYGMINNE)**

Zawarte w dniu ..... pomiędzy:

**1. Gminą Przechlewo** reprezentowaną przez:

Pana Andrzeja Żmudę Trzebiatowskiego – Wójta Gminy Przechlewo,  
przy kontrasygnacie skarbnika gminy Przechlewo Pani Elżbiety Pluto Prądyńskiej,

**2. Gmina Miejską Człuchów** – reprezentowaną przez:

Pana Ryszarda Szybajło – Burmistrza Miasta Człuchów,  
przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Miejskiej Człuchów Pani Ireny Neckar,

**3. Gminą Człuchów** - reprezentowaną przez

Pana Adama Marciniaka – Wójta Gminy Człuchów,  
przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Człuchów Barbary Chmielarskiej,

**4. Miastem i Gminą Debrzno** – reprezentowaną przez

Pana Mirosława Buraka - Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno,  
przy kontrasygnacie skarbnika Miasta i Gminy Debrzno Ewy Matraszek,

**5. Gminą Koczała** – reprezentowaną przez :

Pana Eugeniusza Dmytryszyna – Wójta Gminy Koczała,  
przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Koczała Haliny Kaciniel

**6. Gminą Rzeczenica** – reprezentowaną przez:

Pana Lecha Zwolińskiego – Wójta Gminy Rzeczenica,  
przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Rzeczenica Małgorzaty Hnat.

Działając na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) na podstawie art. 74 w.w. Ustawy realizując zadania art.7 w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych oraz w celu realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju zawarte zostaje porozumienie pomiędzy wymienionymi wyżej Jednostkami Samorządu Terytorialnego Powiatu Człuchowskiego w celu utworzenia i wypromowania regionalnego markowego produktu turystycznego pod nazwą „*Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego*”. Partnerzy porozumienia ustalają co następuje:

### § 1

#### **Cel porozumienia.**

1. Celem porozumienia jest wspólna realizacja zadania inwestycyjnego w poszczególnych gminach objętych porozumieniem. Partnerzy porozumienia ustalają, że będą wspólnie

przygotowywali i realizowali projekt inwestycyjny pt: **"Kraina Czystych Jezior i Rzek" - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala i Rzeczenica.** Na realizację projektu partnerzy będą ubiegali się o dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 6 „Turystyka i dziedzictwo kulturowe”.

## § 2

### **Przedmiot projektu.**

1. Przedmiotem projektu jest budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej tworzącej elementy produktu turystycznego **„Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego”**.

2. Planowane zakresy projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w poszczególnych gminach są następujące:

a. Zakres robót objętych projektem w **Gminie Przechlewo:**

Stacje nad rzeką Brdą w Żołnie, Nowej Brdzie, Folbryku, Garbatym Moście, Dolince, Płaszczycy:

Żołna:

Zagospodarowanie w ławki.

Zagospodarowanie w stoły.

Postawienie ubikacji typu TOI-TOI.

Postawienie pojemników na śmieci.

Wymurowanie miejsca na ognisko.

Budowa kładki ułatwiającej zwodzenie kajaków.

Nowa Brda:

Działka nr 1 – istniejąca stacja.

Zagospodarowanie w ławki.

Zagospodarowanie w stoły.

Postawienie ubikacji typu TOI-TOI.

Postawienie pojemników na śmieci.

Budowa kładki ułatwiającej zwodzenie kajaków.

Utwardzenie terenu (zejście do rzeki).

Działka nr 2 – planowana stacja

- • Zagospodarowanie w ławki.
- • Zagospodarowanie w stoły.
- • Postawienie ubikacji typu TOI-TOI.
- • Postawienie pojemników na śmieci.
- • Wymurowanie miejsca na ognisko.
- • Budowa kładki ułatwiającej zwodzenie kajaków.
- • Utwardzenie terenu (zejście do rzeki).
- • Wybudowanie wiatki.

#### Folbryk:

- • Działka nr 1- istniejąca stacja.
- • Zagospodarowanie w ławki.
- • Zagospodarowanie w stoły.
- • Postawienie ubikacji typu TOI-TOI.
- • Postawienie pojemników na śmieci.
- • Budowa kładki ułatwiającej zwodzenie kajaków.
- • Utwardzenie terenu (zejście do rzeki).

#### Działka nr 2 – planowana stacja:

- • Zagospodarowanie w ławki.
- • Zagospodarowanie w stoły.
- • Boisko do piłki siatkowej.
- • Postawienie ubikacji typu TOI-TOI.
- • Postawienie pojemników na śmieci.
- • Budowa kładki ułatwiającej zwodzenie kajaków.
- • Utwardzenie terenu (zejście do rzeki).
- • Wybudowanie wiatki.
- • Wymurowanie miejsca na ognisko.

#### Garbaty Most:

- • Nasadzenie drzew.
- • Zagospodarowanie w ławki.
- • Zagospodarowanie w stoły.
- • Postawienie ubikacji typu TOI-TOI.
- • Postawienie pojemników na śmieci.
- • Budowa kładki ułatwiającej zwodzenie kajaków.

- Utwardzenie terenu (zejście do rzeki).
- Wybudowanie wiatek.
- Wymurowanie miejsca na ognisko.
- Częściowe ogrodzenie.

#### Dolinka:

- Zagospodarowanie w stoly.
- Postawienie pojemników na śmieci.
- Budowa kładki ułatwiającej zwodzenie kajaków.

#### Płaszczycza:

- Zagospodarowanie w stoly.
- Postawienie pojemników na śmieci.
- Budowa kładki ułatwiającej zwodzenie kajaków.
- Wybudowanie wiatki.
- Wymurowanie miejsca na ognisko.
- Zagospodarowanie w ławki.
- Postawienie ubikacji typu TOI-TOI.

#### Prace w Ośrodku Sportu i Rekreacji:

- Ogrodzenie ośrodka.
- Remont schodów, dróg wewnętrznych i chodników.
- Wykonanie oświetlenia.
- Budowa placu zabaw.
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki plażowej.
- Rozbudowa plaży i pomostów.
- Budowa mostku przez rzekę Brdę.
- Wybudowanie punktu informacji turystycznej i świetlicy.
- Przebudowę przystani i hangaru na sprzęt wodny.
- Wykonanie obiektów małej architektury.
  - Budowa parkingu.

#### Park nad jeziorem Przechlewskim:

- Zagospodarowanie plaży.
- Wyposażenie parku w obiekty małej architektury.
- Wybudowanie placu zabaw.

- Wybudowanie boiska do piłki plażowej.
- Nasadzenia roślinności.
- Oświetlenie Parku.
- Częściowe ogrodzenie.
- Wybudowanie alejek.
- Postawienie ubikacji typu TOI-TOI.

Ścieżki pieszo-rowerowe nad jeziorem Szczytno:

- Brama OSiR – skrzyżowanie Przechlewo-Szczytno.
- Skrzyżowanie Przechlewo-Szczytno – do miejscowości Szczytno.
- Miejscowość Szczytno do skrzyżowania Zawada-Dobrzyń.
- Skrzyżowania Zawada-Dobrzyń do Skrzyżowanie Klęśnik.
- Skrzyżowanie Klęśnik – droga krajowa nr 25.

Miejsca postojowe na szlakach ścieżek pieszo-rowerowych.

Klęśnik:

- Zagospodarowanie w stoly.
- Postawienie pojemników na śmieci.
- Postawienie ubikacji typu TOI-TOI.
- Wybudowanie miejsca widokowego.
- Wybudowanie wiatki.
- Wymurowania miejsca na ognisko.
- Postawienie tablicy informacyjnej.
- Zagospodarowanie w ławki.

Planowana wartość zadania w Gminie Przechlewo wynosi **3 783 583,98 zł** ( słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy zł. 98/00).

b. Zakres robót objętych projektem w **Gminie Miejskiej Człuchów** na terenie plaży Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Jeziorem Rychnowskim:

- Roboty rozbiórkowe budynków garażowo-magazynowych.
- Wykonanie drogi dojazdowej (ciągu pieszo-jezdnego), placów i chodników utwardzonych.
- Budowa mola z pomostami.
- Utworzenie parku golfa miniaturowego i park linowego z budynkiem obsługi.

- Budowa punktu sanitarnego z przebieralnią.
- Budowa punkt obsługi parku rekreacyjnego.
- Utworzenie placu zabaw.
- Utworzenie mini parku wodnego.
- Wybudowanie miejsce rekreacji i wypoczynku z grillem i oczkiem wodnym.

Planowana wartość zadania w Gminie Miejskiej Człuchów wynosi **2 749 058,76 zł** ( słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt osiem zł. 76/00).

c. Zakres robót objętych projektem w **Gminie Człuchów**: Utworzenie terenu rekreacyjnego „Rychnowy” nad Jeziorem Rychnowskim:

- Urządzenie plaży.
- Zakup toalet przenośnych.
- Urządzenie placu zabaw dla dzieci.
- Droga dojazdowa.
- Budowa placów i parkingów.
- Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.
- Budowa boiska do piłki plażowej.
- Budowa zadaszanej wiaty ze stołem i ławkami, ognisko, grill.

Planowana wartość zadania w Gminie Człuchów wynosi **832 691,18 zł** ( słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden zł. 18/00).

d. Zakres robót objętych projektem w **Mieście i Gminie Debrzno** nad Jeziorem Żuczek:

- Budowa drogi dojazdowej o długości ok. 800mb.
- Budowa parkingu dla 78 samochodów osobowych.
- Utworzenie pola namiotowego wyposażonego w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizację sanitarną.
- Budowa budynku socjalny.
- Budowa wiaty drewnianej, jako miejsca składowania kajaków i innego sprzętu pływającego.
- Utworzenie placu zabaw dla dzieci.
- Budowa boiska do gry w siatkówkę i boiska do gry w koszykówkę.
- Naprawa pomostu kąpieliska.

Planowana wartość zadania w Mieście i Gminie Debrzno wynosi **1 431 812,73 zł** ( słownie: jeden milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwanaście zł 73/00).

e. Zakres robót objętych projektem w **Gminie Koczała**:

Budowa pola namiotowego i caravaningowego wraz z budynkiem socjalnym nad jeziorem Dymno:

Utworzenie pola namiotowego na 20 namiotów indywidualnych.

Utworzenie pola caravaningowego dla 10 przyczep kempingowych.

Budowa budynku socjalnego, w którym znajdą się sanitariaty wyposażone w toalety, prysznice i umywalki oraz recepcja i kuchnia dla przebywających na polu namiotowym.

Budowa magazynu – wypożyczalni, w którym przechowywany będzie sprzęt wodny i sprzęt ratowników WOPR.

Zagospodarowanie kąpieliska poprzez ustawienie na plaży ławeczek.

Przebieralni i zadaszonych miejsc do wypoczynku.

Boisko do piłki plażowej.

Ogródek letni z miejscami do siedzenia, stołami i letnią roślinnością.

Plac gier i zabaw dla dzieci.

Trzy drewniane miejsca na ognisko i do grillowania, ze stolikami, ławeczkami i zadaszeniem.

Amfiteatr z widownią na około 80 osób.

Parking z 20 miejscami postojowymi.

Doprowadzenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej oraz budowa przepompowni.

Budowa odcinka drogi dojazdowej o długości 525 mb z ciągiem pieszym.

Stacja kajakowa i wieża widokowa nad Jez. Głębokim:

Pomost/ kładka umożliwiający swobodne zwodzenie kajaka lub podpłynięcie i wyjście na brzeg ,

Wiata z miejscem na ognisko, kompletem stolików i ławeczek,

Ławki ,

Sanitariaty ,

Kosze na śmieci ,

Wieża widokowa ,

Stacja kajakowa w Wilkowie:

Pomost/ kładka umożliwiający swobodne zwodzenie kajaka lub podpłynięcie i wyjście na brzeg ,

Wiata z miejscem na ognisko, kompletem stolików i ławeczek ,

Ławki ,

Kosze na śmieci.

Stacja kajakowa w Starej Brdzie Pilskiej:

Pomost/ kładka umożliwiający swobodne zwodzenie kajaka lub podpłynięcie i wyjście na brzeg,

Ławki ,

Sanitariaty ,

Kosze na śmieci.

Planowana wartość zadania w Gminie Koczała wynosi **1 673 650,79 zł** ( słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt zł 79/00).

f. Zakres robót objętych projektem w **Gminie Rzeczenica** w Ośrodku Rzewnica nad jeziorem Szczytno:

Budowa budynku sanitarnego nad jeziorem Szczytno.

Budowa budynku recepcyjnego.

Budowa hangaru na sprzęt wodny.

Budowa punktów widokowych.

Zagospodarowanie terenu pola namiotowego, wykonanie przyłączy: elektrycznego, wodociągowego i kanalizacyjnego.

Budowa kąpieliska wraz z zagospodarowaniem plaży.

Utworzenie ścieżki rowerowej Rzeczenica-Rzewnica.

Budowa droga dojazdowej od drogi powiatowej Rzeczenica-Przechlewo do pola namiotowego.

Budowa drogi dojazdowej od drogi nr 25 do Rzewnicy.

Planowana wartość zadania w Gminie Rzeczenica wynosi **2 454 913,71 zł** ( słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście zł 71/00).

3. Całkowita planowana i uzgodniona między partnerami wartość projektu wynosi 12 925 711,16 zł ( słownie: dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset jedenaście zł 16/00).

4. Wartość projektu będzie każdorazowo weryfikowana po rozstrzygnięciu poszczególnych postępowań przetargowych.

5. Przygotowane zakresy zostały określone przez poszczególne gminy (partnerów projektu) i stanowią podstawę do przygotowania Wniosku Aplikacyjnego o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

6. Partnerzy projektu zapewnią własne zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne, celem przygotowania wniosku aplikacyjnego a następnie właściwej rzeczowej realizacji projektu.

7. Partnerzy ustalają że uzgodnione zakresy projektu nie będą podlegały zmianom, które miałyby wpływ na poziom dofinansowania lub wpływałyby na czas realizacji lub inne elementy ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu. W szczególności dotyczy to elementów objętych wskaźnikami monitoringu projektu.

8. W konieczności przypadku poniesienia dodatkowych kosztów związanych z realizacją projektu Lider na podstawie faktur obciąży pozostałych partnerów proporcjonalnie do ich udziału.

### § 3

#### **Lider Projektu.**

1. Liderem Projektu (Partnerem Wiodącym) sygnatariusze porozumienia wyznaczają Gminę Przechlewo w imieniu, której działa wójt Gminy Przechlewo. Gmina Przechlewo na mocy niniejszego porozumienia będzie beneficjentem pomocy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Niniejsze porozumienie stanowi pełnomocnictwo udzielone przez poszczególnych partnerów dla Lidera Projektu do podpisania przez niego umowy o dofinansowanie projektu w ich imieniu i na ich rzecz.

2. Gmina Przechlewo będzie odpowiedzialna za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu warunkując jego ostateczny kształt informacjami uzyskanymi od sygnatariuszy porozumienia.

3. Lider Projektu będzie na mocy niniejszego porozumienia reprezentował wszystkich partnerów w zakresie przygotowania, a następnie realizacji projektu (będzie podmiotem praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu).

4. Lider Projektu Gmina Przechlewo, będzie w imieniu partnerów działać, jako zamawiający w ich imieniu i na ich rzecz, i będzie prowadzić postępowania o udzielenie zamówień publicznych i udzielenia zamówień niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (PZP). Przewiduje się przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przeprowadzenie następujących postępowań przetargowych:

a. na wybór Inżyniera Kontraktu w terminie do 15.01.2009 r.

b. na wybór wykonawcy Dokumentacji Technicznej w terminie do 15.03.2009 r.

c. na wybór wykonawcy dostaw i robót budowlano-montażowych do 30.11.2009 r.

Partnerzy ustalają, że przygotowane Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia na wybór poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego projektu będą uzgadniane i weryfikowane przez partnerów w ciągu 7 dni od daty ich przesłania przez Lidera.

5. Partnerzy projektu postanawiają, że każdy z nich przystąpi do czynności zawarcia umowy o wykonanie elementów projektu osobiście. Zawarte umowy o wykonanie elementów zadania wspólnego przewidywać będą wystawianie faktur częściowych za wykonanie zadania, na kwoty przypadające na każdego z partnerów, zgodnie z ustalonymi w porozumieniu zasadami współfinansowania zadania. Każdy z partnerów wypłaci wykonawcy przypadającą na niego część wynagrodzenia (proporcjonalną do wartości jego zadań realizowanych w projekcie).

6. Lider Projektu będzie zajmował się rozliczeniem kwestii finansowych projektu tzn. będzie przedkładał Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, odpowiednie dowody poniesionych wydatków, oraz będzie odpowiedzialny za przygotowanie poprawnego rozliczenia przedsięwzięcia. Partnerzy są zobowiązani do pisemnego udzielenia informacji umożliwiających przeprowadzenie procedury sprawozdawczości w terminie 3 dni roboczych przed datą sporządzenia raportu.

7. Lider Projektu będzie odpowiedzialny za przestrzeganie procedur sprawozdawczości i monitoringu oraz za opracowywanie i przekazywanie raportów do IZ RPO WP. Partnerzy są zobowiązani do pisemnego udzielenia informacji umożliwiających przeprowadzenie procedury sprawozdawczości w terminie 3 dni roboczych przed datą sporządzenia raportu.

#### § 4

##### **Okres realizacji i finansowanie projektu.**

1. Harmonogram finansowy określający wartości poszczególnych części projektu partnerów został przedstawiony w **Załączniku nr 1. „Zaangażowanie finansowe partnerów”** do niniejszego porozumienia.

2. Ustala się następujące terminy wykonywania poszczególnych elementów projektu objętych partnerstwem:

- wybór Inżyniera Kontraktu projektu – do 15.01.2009r. Okres pełnienia funkcji Inżyniera kontraktu od 15.02.2009r do 31.12.2011r.
- wybór Wykonawcy Dokumentacji Technicznych i Wykonawczych – 15.03.2009. Wykonanie dokumentacji technicznej i projektów wykonawczych od 01.04.2009r. do 01.10.2009r.
- wybór wykonawcy dostaw i robót budowlano montażowych 30.11.2009r. – okres realizacji robót 01.02.2010r. – 30.10.2011r.

3. Terminy wykonywania zadań objętych partnerstwem i przekazywania środków na ich realizację dla poszczególnych partnerów przedstawione zostały w **Załączniku nr 2. „Terminy i wartości zadań objętych partnerstwem”**

4. Wszyscy partnerzy projektu zobowiązują się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób

przejrzysty, umożliwiającymi identyfikację poszczególnych operacji księgowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu oraz do prowadzenia odrębnego rachunku bankowego:

**Dla Gminy Przechlewo - numer konta bankowego: 47 9326 0006 0060 0109 2000 0110**

**Dla Gminy Miejskiej Człuchów – numer konta bankowego.....**

**Dla Gminy Człuchów- numer konta bankowego .....**

**Dla Miasta i Gminy Debrzno – numer konta bankowego .....**

**Dla Gminy Koczała – numer konta bankowego .....**

**Dla Gminy Rzeczenica – numer konta bankowego .....**

Środki finansowe pochodzące z dotacji przyznanej w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przekazane zostaną w kwotach wynikających z **Załącznika nr 1** do niniejszego porozumienia na wymienione wyżej konta partnerów projektu. Refundacja tychże wydatków dokonywana będzie przez IZ RPO WP bezpośrednio poszczególnym partnerom na podstawie wniosku o płatność składanego przez partnera wiodącego (proporcjonalnie do poniesionych przez partnerów wydatków wykazanych we wniosku o płatność i udokumentowanych wystawionymi na nich fakturami).

5. Partnerzy projektu zobowiązują się do prowadzenia ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu oraz powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z projektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie których dokonano płatności.

6. Partnerzy projektu oraz Lider zobowiązują się zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości do opracowania zarządzeń w sprawie zasad związanych z tworzeniem, sprawdzaniem, zatwierdzaniem i archiwizowaniem dokumentów dotyczących projektów oraz opisem zasad ewidencji księgowej projektu. Partnerzy projektu zobowiązują się do rzetelnego dokumentowania wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych płatności. Dokumenty powyższe będą odpowiednio oznaczone i archiwizowane przez Lidera i Partnerów projektu.

7. Partnerzy oświadczają, że środki przekazane na wyżej wymienione konta będą wykorzystane wyłącznie na cele związane z realizacją projektu i zobowiązują się do zwrotu przekazanych środków, gdyby nie zostały wykorzystane zgodnie z niniejszym porozumieniem na cele związane z realizacją projektu.

8. Partnerzy oświadczają podpisując niniejsze porozumienie, że nie ubiegają się o dofinansowanie żadnego z elementów projektu z innych źródeł pochodzących z Unii Europejskiej.

**Obowiązki partnerów.**

1. Poszczególni Partnerzy wnoszą zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu, proporcjonalnie do wartości ich zadań realizowanych w Projekcie, na łączną kwotę nie mniejszą wysokości łącznej kwoty dofinansowania, tj 7 755 426,69 zł ( siedem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć zł 69/00), w formie: weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi.

2. Gmina Przechlewo, reprezentowana przez: Pana Andrzeja Żmudę Trzebiatowskiego – Wójta Gminy Przechlewo odpowiedzialna będzie poza obowiązkami wynikającymi z pełnienia roli Lidera projektu za:

a) zabezpieczenie środków finansowych w postaci wkładu własnego na realizację projektu w wysokości 1 513 433,59 zł (słownie: jeden milion pięćset trzysta cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy zł 59/00) przez umieszczenie stosownych zapisów w uchwale budżetowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,

b) zapewnienie środków na prefinansowanie części zadania planowanej do dofinansowania w wysokości 2 270 150,39 zł,(słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt zł 39/00),

c) zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy w formie weksła in blanco na kwotę 2 270 150,39 zł, (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt zł 39/00), nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu,

d) przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie projektu,

e) uzyskanie decyzji od instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów Natura 2000 o wpływie projektu realizowanego przez gminę na obszary Natura 2000.

f) pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

3. Gmina Miejska Człuchów – reprezentowana przez Pana Ryszarda Szybajło – Burmistrza Miasta Człuchów, odpowiedzialna będzie za:

a) zabezpieczenie środków finansowych w postaci wkładu własnego na realizację projektu w wysokości 1 099 623, 50 zł ( słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy zł 50/00) przez umieszczenie stosownych zapisów w uchwale budżetowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,

- b) zapewnienie środków na prefinansowanie części zadania planowanej do dofinansowania w wysokości 1 649 435,26 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć zł 26/00).
- c) zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy w formie weksla in blanco na kwotę 1 649 435,26 zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć zł 26/00) nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu,
- d) przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie projektu,
- e) uzyskanie decyzji od instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów Natura 2000 o wpływie projektu realizowanego przez gminę na obszary Natura 2000.
- f) pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

4. Gmina Człuchów - reprezentowana przez pana Adama Marciniaka – Wójta Gminy Człuchów odpowiedzialna będzie za:

- a) zabezpieczenie środków finansowych w postaci wkładu własnego na realizację projektu w wysokości 333 076,47 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt sześć zł 47/00) przez umieszczenie stosownych zapisów w uchwale budżetowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
- b) zapewnienie środków na prefinansowanie części zadania planowanej do dofinansowania w wysokości 499 614,71 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czternaście zł 71/00).
- c) zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy w formie weksla in blanco na kwotę 499 614,71 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czternaście zł 71/00) nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu,
- d) przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie projektu,
- e) uzyskanie decyzji od instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów Natura 2000 o wpływie projektu realizowanego przez gminę na obszary Natura 2000.
- f) pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

5. Miasto i Gmina Debrzno – reprezentowana przez pana Mirosława Buraka - Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno, odpowiedzialna będzie za:

a) zabezpieczenie środków finansowych w postaci wkładu własnego na realizację projektu w wysokości 572 725,09 zł przez umieszczenie stosownych zapisów w uchwale budżetowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,

b) zapewnienie środków na prefinansowanie części zadania planowanej do dofinansowania w wysokości 859 087,64 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem zł 64/00).

c) zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy w formie weksla in blanco na kwotę 859 087,64 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem zł 64/00) nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu,

d) przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie projektu,

e) uzyskanie decyzji od instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów Natura 2000 o wpływie projektu realizowanego przez gminę na obszary Natura 2000.

f) pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

6. Gmina Koczała – reprezentowana przez Pana Eugeniusza Dmytryszyna – Wójta Gminy Koczała, odpowiedzialna będzie za:

a) zabezpieczenie środków finansowych w postaci wkładu własnego na realizację projektu w wysokości 669 460,32 zł przez umieszczenie stosownych zapisów w uchwale budżetowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,

b) zapewnienie środków na prefinansowanie części zadania planowanej do dofinansowania w wysokości 1 004 190,47 zł (słownie: jeden milion cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt zł 47/00).

c) zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy w formie weksla in blanco na kwotę 1 004 190,47 zł (słownie: jeden milion cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt zł 47/00) nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu,

d) przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie projektu,

e) uzyskanie decyzji od instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów Natura 2000 o wpływie projektu realizowanego przez gminę na obszary Natura 2000.

f) pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

7. Gmina Rzeczenica – reprezentowana przez Pana Lecha Zwolińskiego – Wójta Gminy Rzeczenica, odpowiedzialna będzie za:

a) zabezpieczenie środków finansowych w postaci wkładu własnego na realizację projektu w wysokości 981 965,49 zł przez umieszczenie stosownych zapisów w uchwale budżetowej i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,

b) zapewnienie środków na prefinansowanie części zadania planowanej do dofinansowania w wysokości 1 472 948,23 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści osiem zł 23/00).

c) zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy w formie weksła in blanco na kwotę 1 472 948,23 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści osiem zł 23/00) nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy o dofinansowanie projektu,

d) przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o dofinansowanie projektu,

e) uzyskanie decyzji od instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów Natura 2000 o wpływie projektu realizowanego przez gminę na obszary Natura 2000.

f) pokrycie wszelkich kosztów niekwalifikowanych i dodatkowych związanych z realizacją swojej części projektu, które będą niezbędne do jego realizacji, w tym kosztów obsługi kredytów zaciągniętych na prefinansowanie zadania.

8. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą każdy z partnerów projektu przedstawi Liderowi promesę finansową lub inny dokument potwierdzający zdolność finansową partnera do realizacji projektu na kwotę zapewniającą właściwą i zgodną z harmonogramem realizację projektu, oraz uchwałę Rady Gminy wyrażającą zgodę na zawarcie porozumienia.

## § 6

### **Promocja projektu.**

1. Ustala się, że do dnia 28.02.2009r. partnerzy projektu opracują wspólny plan promocji zadania, który będzie zgodny z Załącznikiem nr 12 do przewodnika beneficjenta RPO WP 2007 –2013, „Wytyczne dotyczące promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013”.

2. Wybór wykonawców promocji zostanie dokonany zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (PZP).

## § 7

### **Własność produktów.**

1. Właścicielami wykonanej w ramach projektu infrastruktury będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego w zakresach określonych w projekcie i § 2 niniejszego porozumienia.
2. Partnerzy projektu zobowiązują się do zachowaniu celów projektu zgodnych z wnioskiem o dofinansowanie w ciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu oraz zobowiązują się do zachowania trwałości projektu rozumianej, jako nie poddanie projekt „znaczącej modyfikacji” w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

## § 8

### **Odpowiedzialność partnerów wobec partnerów i osób trzecich.**

1. Każdy z partnerów ponosić będzie odpowiedzialność wobec osób trzecich za ich działania określone w § 2 lub za zaniechania wynikające z realizowanej na ich terenie część projektu.
2. Wszelkie spory dotyczące realizacji projektu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla danego partnera Projektu.
3. Jeżeli z winy jednego partnera nastąpi rozwiązanie umowy z Instytucją Zarządzającą to partner ten poniesie koszty związane z realizacją projektu oraz wypłaci pozostałym partnerom odszkodowanie w wysokości utraconego dofinansowania.

## § 9

### **Kwalifikowalność wydatków.**

1. Strony porozumienia ustalają, że będą stosowali zasady kwalifikowalności wydatków w planowanym projekcie zgodnie z :
  - Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;
  - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999;
  - Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Spółecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

- Krajowymi wytycznymi dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych

i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 – 2013.

- Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, stanowiącym Załącznik nr 4 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013, Wersja z dnia 19.08.2008 r.

## § 10

### **Postanowienia końcowe.**

1. Strony ustalają, że po zakończeniu realizacji projektu pt: **„Kraina Czystych Jezior i Rzek” - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala i Rzeczenica.**” i przyjęciu przez Instytucję Pośredniczącą ostatecznego wniosku o płatność Lider Projektu dokona końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego. Na jego podstawie zostanie określona ostateczna partycypacja partnerów projektu w kosztach zadania.
2. Strony porozumienia przyjmują, jako planowany termin zakończenia robót budowlanych 30.10.2011 roku a termin rozliczenia dofinansowania do 30.12.2011r.
3. Odstąpienie od porozumienia przez któregokolwiek z partnerów powoduje brak roszczeń o zwrot wpłaconych na mocy porozumienia środków finansowych.
4. Odstąpienie od porozumienia może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji istnienia zagrożenia równowagi finansowej partnera i wymaga oświadczenia złożonego wszystkim pozostałym gminom w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Integralną częścią porozumienia są **Załącznik nr 1. „Zaangażowanie finansowe partnerów”** i **Załącznik nr 2. „Terminy i wartości zadań objętych partnerstwem”.**
6. Spory mogące powstać w trakcie realizacji porozumienia rozstrzyga Sąd właściwy dla Lidera Projektu.
7. Zmiana postanowień porozumienia lub wprowadzenie nowych postanowień wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, wprowadzonej w drodze aneksu zatwierdzonego przez wszystkich uczestników porozumienia.
8. Porozumienie zawarto w 9 egzemplarzach 3 dla Lidera projektu oraz po 1 dla każdej ze stron porozumienia.
9. Traci ważność porozumienie zawarte dnia 28.04.2008r.

10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Podpisy:

1. za Gminę Przechlewo .....

2. za Gminę Miejską Człuchów .....

3. za Gminę Człuchów .....

4. za Miasto i Gminę Debrzno .....

5. za Gminę Koczała .....

6. za Gminę Rzeczenica .....

PRZEWODNICZA  
RADY MIEJSKI

Marek Romanie

Załącznik nr 1 Zaangażowanie finansowe partnerów.

	1	2	3=1+2	4	5=3+4	6	7=5+6	8(1/5)	9(2/5)	10(3/5)	11(7/57)
	Kwota EFRR dla właściwej części przedsięwzięcia	Kwota dofinansowania z budżetu państwa	Łączna kwota dofinansowania	Kwota wkładu własnego	Całkowite wydatki kwalifikowane	Kwota wydatków niekwalifikowanych	Wartość przedsięwzięcia	% dofinansowania z EFRR	% dofinansowania z budżetu państwa	% łącznej kwoty dofinansowania	% całości projektu
Gmina Przechlewo	2 270,15zł	- zł	2 270,15zł	1 513,43zł	3 783,58zł	- zł	3 783,58zł	60%	0%	60%	29,27%
Gmina Miejska Człuchów	1 649,44zł	- zł	1 649,44zł	1 089,62zł	2 749,06zł	- zł	2 749,06zł	60%	0%	60%	21,27%
Gmina Człuchów	499,61zł	- zł	499,61zł	333,06zł	832,69zł	- zł	832,69zł	60%	0%	60%	6,44%
Miasto i Gmina Debrzno	859,09zł	- zł	859,09zł	572,73zł	1 431,81zł	- zł	1 431,81zł	60%	0%	60%	11,08%
Gmina Koczala	1 004,19zł	- zł	1 004,19zł	669,46zł	1 673,65zł	- zł	1 673,65zł	60%	0%	60%	12,95%
Gmina Rzeczenica	1 472,95zł	- zł	1 472,95zł	981,97zł	2 454,91zł	- zł	2 454,91zł	60%	0%	60%	18,99%
<b>Razem</b>	<b>7 755,43zł</b>	<b>- zł</b>	<b>7 755,43zł</b>	<b>5 170,28zł</b>	<b>12 925,71zł</b>	<b>- zł</b>	<b>12 925,71zł</b>				<b>100,00%</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

**Gmina Przechlewo**

Nakłady inwestycyjne	Jednostka	2007 r. rok bazowy	kwartał I
A1. Koszt opracowania studium wykonalności	zł		
A2. Koszt dokumentacji technicznej	zł		
A3. Koszty koordynatora projektu	zł	2613,85	1525,00
B1. Koszty inżyniera kontraktu	zł		
B2. Koszty robót budowlano – montażowych	zł		
B3. Koszty promocji informacji i projektu	zł	976,00	
<b>RAZEM</b>	<b>zł</b>	<b>3589,85</b>	<b>1525,00</b>

**Gmina Człuchów**

Nakłady inwestycyjne	Jednostka	2007 r. rok bazowy	kwartał I
A1. Koszt opracowania studium wykonalności	zł		
A2. Koszt dokumentacji technicznej	zł		
A3. Koszty koordynatora projektu	zł		1525,00
B1. Koszty inżyniera kontraktu	zł		
B2. Koszty robót budowlano – montażowych	zł		
B3. Koszty promocji informacji i projektu	zł		
<b>RAZEM</b>	<b>zł</b>		<b>1525,00</b>

**Gmina Miejska Człuchów**

Nakłady inwestycyjne	Jednostka	2007 r. rok bazowy	kwartał I
A1. Koszt opracowania studium wykonalności	zł		
A2. Koszt dokumentacji technicznej	zł	97600,00	
A3. Koszty koordynatora projektu	zł	2613,85	1525,00
B1. Koszty inżyniera kontraktu	zł		
B2. Koszty robót budowlano – montażowych	zł		

<b>B3. Koszty promocji informacji i projektu</b>	zł	1850,00	
<b>RAZEM</b>	zł	102063,85	1525,00

### Miasto i Gmina Debrzno

Nakłady inwestycyjne	Jednostka	2007 r. rok bazowy	kwartał I
<b>A1. Koszt opracowania studium wykonalności</b>	zł		
<b>A2. Koszt dokumentacji technicznej</b>	zł		
<b>A3. Koszty koordynatora projektu</b>	zł	2613,85	1525,00
<b>B1. Koszty inżyniera kontraktu</b>	zł		
<b>B2. Koszty robót budowlano – montażowych</b>	zł		
<b>B3. Koszty promocji informacji i projektu</b>	zł	954,65	
<b>RAZEM</b>	zł	3568,50	1525,00

### Gmina Koczała

Nakłady inwestycyjne	Jednostka	2007 r. rok bazowy	kwartał I
<b>A1. Koszt opracowania studium wykonalności</b>	zł		
<b>A2. Koszt dokumentacji technicznej</b>	zł		
<b>A3. Koszty koordynatora projektu</b>	zł	2613,85	1525,00
<b>B1. Koszty inżyniera kontraktu</b>	zł		
<b>B2. Koszty robót budowlano – montażowych</b>	zł	69899,90	
<b>B3. Koszty promocji informacji i projektu</b>	zł	954,65	
<b>RAZEM</b>	zł	73468,40	1525,00

### Gmina Rzeczenica

Nakłady inwestycyjne	Jednostka	2007 r. rok bazowy	kwartał I
<b>A1. Koszt opracowania studium wykonalności</b>	zł		
<b>A2. Koszt dokumentacji technicznej</b>	zł		
<b>A3. Koszty koordynatora projektu</b>	zł	2613,85	1525,00

<b>B1. Koszty inżyniera kontraktu</b>	zł		
<b>B2. Koszty robót budowlano – montażowych</b>	zł		
<b>B3. Koszty promocji informacji i projektu</b>	zł	954,65	
<b>RAZEM</b>	zł	3568,50	1525,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Marek Romaniec



						2001,59	2440,00
1525,00	1525,00	8540,00	0,00	2129,75	2129,75	4131,34	2440,00

2008 r.			2009r.				
kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I
<b>wydatki kwalifikowane</b>							
<u>A. nakłady dotyczące przygotowania projektu</u>							
		8 540,00					
						95999,36	
1525,00	1525,00						
<u>B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu</u>							
				1066,67	1066,67	1066,66	
1525,00	1525,00	8540,00	0,00	1066,67	1066,67	97066,02	0,00

2008 r.			2009r.				
kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I
<b>wydatki kwalifikowane</b>							
<u>A. nakłady dotyczące przygotowania projektu</u>							
		8 540,00					
						74998,28	
1525,00	1525,00						
<u>B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu</u>							
				1279,05	1279,05	2851,79	
		1220,00					
1525,00	1525,00	9760,00	0,00	1279,05	1279,05	77850,07	0,00

2008 r.			2009r.				
kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I
<b>wydatki kwalifikowane</b>							
<u>A. nakłady dotyczące przygotowania projektu</u>							
		8 540,00					
						148840,00	
1525,00	1525,00						
<u>B. nakłady inwestycyjne dotyczące realizacji projektu</u>							

				1850,67	1850,67	1850,67	
		1220,00				3311,30	
1525,00	1525,00	9760,00	0,00	1850,67	1850,67	154001,97	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Marek Romaniec

2010r.			2011r.				Razem
kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	
							8540,00
							150000,00
							7188,85
19513,10	18725,61	17966,23	0,00	8212,50	8887,57	5625,00	87700,00
867248,86	832248,86	798499,20	0,00	365000,00	395003,08	250000,00	3508000,00
1220,00	1220,00	2440,00	1220,00	1220,00	2440,00	2440,00	22155,13
887981,96	852194,47	818905,43	1220,00	374432,50	406330,65	258065,00	3783583,98

2010r.			2011r.				Razem
kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	
							8540,00
							19999,46
							4575,00
15974,98	1289,23						19382,44
709998,96	57299,30						775297,80
1220,00	1220,00	1236,56					4896,56
727193,94	59808,53	1236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	832691,26

2010r.			2011r.				Razem
kwartał II	kwartał III	kwartał IV	kwartał I	kwartał II	kwartał III	kwartał IV	
							8540,00
							97600,00
							7188,85
2282,50	14452,11	40768,53					63 892,40
101 444,60	642 316,20	1 811 934,85					2555695,65



	6985,13	6602,63	13768,51	11305,86	11305,86		55 519,97
	310 450,00	293 450,00	611933,70	502482,62	502482,62		2220798,94
1220,00	1220,00	1220,00	1220,00	1220,00	2440,00		14025,95
1220,00	318655,13	301272,63	626922,21	515008,48	516228,48	0,00	2454913,71

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

*Marck Romaniec*