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SPECYFIKACJA
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Nazwa zadania :

Pelnienie funkcji Inzyniera kontraktu dla zadania pn.:

Przebudowa ul. Dlugiej w celu utworzenia malej cbhwodnicy Debrzna

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddziwa Pomorskiego na lata
2007 - 2013, Os Priorytetowa 4, Dzialanie 4.1 Rozwéj regionalnej infrastruktury drogowej.

Zamawiajacy :

MIASTO | GMINA DEBRZNO
Ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

Debrzno, dnia 02 grudzien 2013 roku
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Peinienie funkcji In2yniera kontraktu dla zadania pn.:
Przebudowa ul. Dlugiej w celu utworzenia malej obwodnicy Debrzna

ROZDZIAL I. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Miasto i Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2,
77-310 Debrzno

Tel, 59 833 53 66

Fax 59 833 53 51

urzad@debrzno.pl

adres strony internetowej Zamawiajacego -_http://www. bip.debrzno.pl/
Rodzaj zamawiajgcego: administracja samorzadowa
Numer postepowania: D.271.49.2013

ROZDZIAL li . TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych fj. (Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz.
759 ze zm.), zwanej dalej ustawa Pzp., o wartosci szacunkowej ponizej progéw ustalonych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp., tj. o0 wartosci zamdwienia nieprzekraczajacego wyrazong
w 2iotych rdwnowarto$é kwoty 200 000 euro.

2. Przy realizacji niniejszego postepowania przetargowego maja zastosowanie miedzy innymi,
nastepujgce akty prawne:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych tj. (Dz. U. 2 2010 r. Nr
113, poz. 759 ze zm.);

- Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 2011 r. w sprawie kwot
wartosci zamoéwier oraz konkursdw, od ktérych jest uzalezniony obowiazek
przekazywania ogloszen Urzedowi Oficialinych Publikacji Wspdéinot Europejskich (Dz. U.
Z 2011 1. Nr 282, poz. 1649);

- Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie sredniego
kursu ziotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci
Zamowien
publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1650);

- Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw
dokumentdw, jakich moze zgdaé zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ skiadane {(Dz. U. 22013 r., poz. 231),

- Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 26 pazdziemnika 2010 r. w sprawie
protokotu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego (Dz.U. Z 2010 r. Nr 223,

poz. 1458);
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze
zm.)

ROZDZIAL HI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamdwienia sg uslugi wykonywane przez Wykonawce obejmujace
zarzadzanie i hadzér nad Projektem (pelnienie funkcji InZyniera Kontraktu), a takze pomoc
techniczna dia Zamawiajacego.
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2. Szczegblowe Specyfikacje Techniczne na wykonanie ustugi Inzyniera Kontraktu stanowig
Zatgeznik nr 10 do SIWZ.
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3. Charakterystyka kontraktu.

1) Przedmiotem Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego i wspoélfinansowanego ze Srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest:

Przebudowa ul. Diugiej w celu utworzenia malej obwodnicy Debrzna.

2) Projekt obejmuje:

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowa instalacji do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzenia $ciekéw ( wody
deszczowe),

- przebudowe kanalizacji sanitarnej,

- przebudowe sieci wodociggowe;j,

- budowe oswietlenia ulicznego,

- przebudowe linii energetycznej,

- przebudowe sieci telekomunikacyijnei,

- budowe Sciany oporowej,

- budowe urzadzenia organizacji i bezpieczehstwa ruchu,

- przebudowe ul. Dlugiej,

- budowe dwéch skrzyzowarn typu rondo ( ul. Harcerska DW 188 z ul. Sportowa
i wtaczeniem ul. Dlugiej oraz ul. Krélewska Dpow. 2546G, ul. Miynarska D Pow.
25526, ul.

Niepodieglosci Dpow. 2546G z wiaczeniem ul. Diugiej,

- przebudowe ul. Dobrej ~ droga gminna,

- budowe skrzyZzowania typu ,,T" skanalizowane — ul. Diugiej z ul. Dobra,

- budowe skrzyzowania ul. Dobrej z ul. Niepodleglosci droga powiatowa 2546G,

- budowe zatoki autobusowej z m. postojowymi w ciagu ul. Dlugiej,

- budowe chodnikéw,

- przebudowe schodow

Szczegblowy zakres inwestycji zawiera dokumentacja projektowa.

4. Wykonawca w ramach niniejszego kontraktu ma za zadanie:

1) Wypeinienie roli ,InZyniera Kontrakiu® dia kontraktu na roboty budowlane w zakresie:

a) nadzér nad wdroZzeniem Kontrakiu na Roboty, w zakresie zarzadzania technicznego,
wiaczajac obowigzki inspektoréw nadzoru prowadzonego zgodnie z warunkami polskiego
prawa budowlanego, jak réwniez innych wymagas wynikajacych z wykonywanego
kontraktu na roboty,

b) nadzér nad wdrazaniem Kontraktu na Roboty obejmuigcy administracyjne i finansowe
zarzadzanie prowadzone zgodnie z procedurami Regionainego Programu Operacyjnego
dla Wojewdédztwa Pomorskiego, polskimi regutacjami i wymaganiami, ktére wynikajg
z kontraktéw na roboty m.in. polskim prawem budowlanym,

¢} prowadzenie spojnego finansowego i technicznego zarzadzania kontraktami na roboty,

d) wsparcie terminowego przejecia robdt przez Zamawiajgcego,

e) prowadzenie konsultacji dla Zamawiajacego w zakresie rozstrzygania biezacych problemoéw
budowy.

2) Pomoc Techniczna dla Zamawiajacego w zakresie dzialan zwigzanych z przestrzeganiem
regut wdrazania Projektu,

5. Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za pizygotowanie i zrealizowanie usiug zgodnie z
wymaganiami wdrazania Programu i uregulowaniami prawa polskiego, w szczegdinosci
Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Zamdwieri Publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
Uslugi obejmuja monitoring, raportowanie, gromadzenie dokumentéw i danych do pelnej
kontroli realizacji inwestycii jak réwniez jej rzeczowego i finansowego rozliczenia.
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Inzynier Kontraktu bedzie zarzadzat Kontraktem na Roboty do dnia wystawienia ostatecznego
Swiadectwa Wykonania,

6. Pomoc Techniczna dla Zamawiajgcego obejmowaé bedzie dziatania zwigzane =z

przestrzeganiem regut wdraZzania Projektu.

7. Szczegdtowe dzialania :
1) w zwiazku z zarzadzaniem Projektem, Inzynier Kontraktu powinien zapewni¢ profesjonalny
i kompetentny nadzér inwestorski we wszystkich branzach zgodnie z wymogami prawa
budowlanego, w szczegdlnosci z zapisami Ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 20086 r. nr 156 poz.1118 z pdézniejszymi zmianami), poprzez wyznaczenie
Ze swego grona inspektorow nadzoru inwestorskiego (art.25 i art.26) i zapewnienie

koordynacii ich pracy (art. 27).
2) peinienie funkcji Inzyniera Kontraktu®

3) do gidwnych obowiazkéw i zadan Inzyniera Kontraktu nalezs:

8) utrzymywanie na biezgco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu,

b) monitorowanie i kontrola Projektu pod wzgledem technicznym, finansowym
i organizacyjnym,

¢) informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach istniejacych i przewidywanych
razem ze sposobami ich rozwigzywania iflub dzialaniami korygujacymi majacymi na
celu usuwanie takich probiemow,

d) wspblpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien Projektu,

e) skladanie sprawozdan dotyczacych miedzy innymi fizycznego i finansowego postepu
Robét, kosztéw i budzetu,

f) wspélpraca z Zamawiajacym w administrowaniu i finansowym zarzadzaniu Projektem -
wiaczajac w to przygotowanie wskaznikéw postepu fizycznego i finansowego, jaki jest
niezbedny do raportowania, sporzadzanie finansowej ksiegowosci itd.,

4) Ponadto Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie do uczestnictwa:

a) w przegladach wynikiych z tytulu rekojmi za wady w terminach 12, 24, 36, 48, 60 miesigcy
od dnia rozpoczecia okresow z tytulu rekojmi za wady,

b) wynikajacych 2z koniecznosci ztozenia wyjasnien w zwiazku ze zlozeniem przez
Zamawiajacego wnioskow o platnosé oraz udzielenie wyiasniert, w tym w ramach
prowadzonych kontroli i audytéw , w okresie trwalo&ci projektu pn..,, Przebudowa ul.
Diugiej w celu utworzenia malej obwodnicy Debrzna ”,

8. Zakres prac
8.1. PRACE WSTEPNE ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM PROJEKTU DO REALIZACJHH

8.1.1. zapoznanie si¢ z umowa o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionainego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dia Wojewddztwa Pomorskiego
na lata 2007-2013, w szczegodlnosci z wnioskiem o dofinansowanie stanowiacym zatacznik do wiw
umowy,

8.1.2. w terminie 14 dni od daty podpisania umowy Inzynier Kontraktu opracuje i przekaze
Zamawiajacemu do akceptacji procedury, kibre uszczegbtowia zasady wzajemnej wspoinej
realizacji projektu, zgodnie z umowa o dofinansowanie projektu, oraz z zasadami obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego, w szczegobinosci:

a) opracuje procedury obiegu dokumentdw ksiggowych i nadzoru nad nimi,

b) opracuje procedury obiegu dokumentow innych niz ksiggowe i nadzoru nad nimi,

¢) opracuje procedury archiwizowania dokumentow,

d) dokona przegladu zasad (polityki) rachunkowosci pod katem prawidlowosci ewidencji ksiegowej
realizowanego projektu i ewentualnie wniesie o0 dokonanie stosownych korekt przy zatozeniu, Ze :

- SIWZ na roboty budowlane sporzadza Inzynier Kontrakiu a Zamawiajacy dokona sprawdzenia i
zatwierdzenia SIWZ,
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8.1.3. bedzie dokonywat sprawdzenia i zaopiniowania otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji
projektowych wraz z kosztorysami inwestorskimi, na podstawie ktérej ogloszone zostanie
postepowanie przetargowe na wylonienie wykonawcy robét budowlanych, w terminie 21 dni od
daty przekazania ww. dokumentow,

8.1.4. dokona aktualizacji kosztorysow inwestorskich, InZzynier Kontraktu dokona powyZszych
czynno$ci w terminie 14 dni od daty, przekazania ww. dokumentéw,

8.1.5. przeprowadzi inspekcje terenu budowy w celu sprawdzenia zgodnosci stanu istniejacego
z dokumentacjq projektows,

8.2. ZAPEWNIENIE KWALIFIKOWALNOSCI WYD'ATKOW POPRZEZ PRAWIDLOWE
STOSOWANIE USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH | WYTYCZNYCH RPO:
8.2.1. kontrola i nadzér nad przeprowadzeniem procedur przetargowych na wyifonienie
Wykonawcy robot budowlanych wynagradzanego wynagrodzeniem ryczattowym w drodze

przetargu nieograniczonego; w szczeg6inosci poprzez:

a) opracowanie, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym — Miastem i Gming Debrzno, materiatéw
przetargowych w postaci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i innych niezbednych
zatacznikéw, w tym projektu umowy z Wykonawcea w formie papierowej i elektronicznej (w terminie
nie diuzszym niz 21 dni od dnia przekazania przez Zamawiajgcego kompletnej dokumentacii
projektowo- kosztorysowej). Dokumentacia do ogloszenia przetargu podpisywana jest przez
Zamawiajacego- Miasto i Gming Debrzno.

Uczestnictwo w pracach Komisji przetargowej, udzielanie wyjasnien Wykonawcom, przygotowanie
dokumentacji z przeprowadzonego postepowania (w tym protokdt 2z postepowania,
korespondencja z Wykonawcami).

b) sporzadzanie projektéw pism zawierajacych odpowiedzi na zapytania Wykonawcow, w terminie
2 dni roboczych od dnia przekazania zapytania,

) sporzadzanie projektéw odpowiedzi na wniesione srodki ochrony prawnej zawarte w Dziale Vi
ustawy — Prawo Zamdwien Publicznych i przekazanie Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie 7
dni roboczych od dnia przekazania odwolania,

d) reprezentowanie Zamawiajacego przed Krajowa l1zbg Odwotawczg,

&) udziat z glosem doradczym w pracach Komisji Przetargowej.

f) stosowanie odpowiedniego oznakowywania dokumentacji, w szczegdinosci korespondencji
biezacej, zgodnie z wytycznymi dla RPO WP.

8.3. PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJA PROJEKTU

8.3.1.Strony ustalaja, ze do obowiazkéw Inzyniera Kontraktu nalezy pefny zakres czynnosci jaki
dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2008 Nr
156, poz. 1118 z péZn. zm.), oraz zakres ustug obejmuje réwnie2 nadzér nad robotami
polegajacymi na ksztaltowaniu i pielegnadii terendw zieleni, poprzez:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej , przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i zastosowanych materialéwiwyrobbw , a
w szczegbinosci zapobieganie zastosowaniu materiatéw wadliwych, niepetnowartosciowych;

¢) sprawdzanie i odbiér rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w odbiorach
oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru gotowych obiektéw i przekazywanie ich do
uzytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie rozliczen
budowy.

8.3.2. W przypadku niejasno$ci w zakresie praw i obowigzkéw Inzyniera Kontraktu ustala sie, iz
celem niniejszej umowy jest stworzenie calo$ciowego efektywnego systemu nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, o ktorym mowa w Rozdziale I
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8.3.3. W przypadku niejasnosci w zakresie praw | obowiazkéw Zleceniobiorcy ustala sie, iz celem
niniejszej ustugi jest stworzenie catosciowego efektywnego systemu nadzoru inwestorskiego nad
zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach projektu pn.: ,Przebudowa ul. Dlugiej w celu
utworzenia matej obwodnicy Debrzna ™. Inzynier Kontraktu podczas realizacji umowy zobowigzany
jest do takiego dzialania na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego, aby najkorzystniej zrealizowaé
inwestycje fj. przy utrzymaniu standardow jakosci dziataé na rzecz terminowego zakonhczenia
realizacji inwestygji, w szczegoinosci:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na placu budowy poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji zadania inwestycyjnego, z obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, zasadami
wiedzy technicznej, z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, decyzia o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzja
$rodowiskowsg, umowg o dofinansowanie zawarty migdzy Zamawiajacym a Wojewodziwem
Pomorskim, umowami o wykonanie robdt budowlanych, dotyczacymi realizacii zadan
inwestycyjnych, zawartymi pomiedzy Zamawiaigcym a Wykonawcami,

b) sprawdzanie jakosci wykonanych robo6t, wbudowanych wyrobow, a w szczegdinosci
zapobieganie stosowaniu wyrobéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie; wszelkie zastosowane materialy budowlane na zadaniu inwestycyjnym musza byé
nowe oraz odpowiada¢ co do jakoéci wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. , Nr 92, poz. 881), a takze wymaganiom jakosciowym
okreSlonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
Dokumentacji Projektowej.

¢) koordynacja robét poszczegdinych branz,

d) sprawdzanie i odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikowi i sporzadzenie na tg okoliczno$é
czeéciowego protokotu odbioru, uczestniczenie w prébach, badaniach, ogledzinach oraz
przygotowanie i udziat w czynno$ciach przekazania placu budowy, odbioréw czesciowych i
odbiordw koricowych,

e) potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t, usuni¢cia wad oraz kontrolowanie rozliczen
budowy,

f) kontrola prawidlowosci prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okoliczno$ci majgce znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego
oraz wyceny robot,

g} rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych robét a w razie
potrzeby zaciagania opinii autora projektu,

h} stwierdzanie gotowosci do odbiordw robodt zanikowych, odbiordw czesciowych i koncowych
wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemne poinformowanie o tym fakcie Zamawiajacego.

i) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robdt jako podstawy do fakiurowania
czeSciowego zgodnie z postanowieniami umowy 2aware] pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcami,

i} sprawdzanie pod wzgledem zasadnodci wykonania, obmiaru oraz kontroli merytorycznej i
rachunkowej wycen rob6t dodatkowych, przedstawianie do zatwierdzania protokolow koniecznosci
robét dodatkowych - wprowadzanie ich do realizacji po uzyskaniu akceptacji projektanta (rysunki
zamienne [ub wpis do Dziennika Budowy) i Zamawiajacego {(umowa na roboty
dodatkowe);kompletowanie protokoléw nadzoru autorskiego, kompletowanie dokumentacji z
naniesionymi poprawkami projektanta na dokumentacje projektowe, kompletowanie protokotow
odbioru robot zanikowych, préb technicznych, itp. wynikajacych z prawa budowlanego i norm
branzowych, :

k) przegladanie i analiza rysunkéw wykonawczych i dokumentéw wykonawczych sporzadzanych
przez Wykonawce Kontraktu na Roboty z komentarzami dla Zamawiajacego (jezeli wystapi taka
potrzeba)}, jesli chodzi 0 zgodnoéé (lub niezgodnos§é) z kontraktami na roboty budowlane,
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1) przegladanie rysunkow roboczych Wykonawcy Kontraktu na Roboty zawierajgcych zmiany,

zatwierdzanie robdt zamiennych,

m) przeprowadzanie regularnych inspekgji Placu Budowy sprawdzajacych jakosé wykonania
i materiatow zgodnie z Kontraktem na Roboty oraz dobrg praktyke inzynierska,

n) zatwierdzanie materiatdéw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen oraz dostaw, majacych byé
wbudowane, jak zaplanowat to Wykonawca Kontraktu na Roboty, sprawdzanie jakoSci
dokumentow, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd., w celu uniknigcia uzycia
materiatdbw uszkodzonych lub nie majacych polskich certyfikatdw, organizowanie testow
jako$ci przez specjalistyczne instytuty, jeZzeli jest to potrzebne, na proébe i koszt
Zamawiajacego, sprawdzanie odpowiednio$ci i autentycznosci wszystkich certyfikatow,
ubezpieczen, zabezpieczen, gwaranciji, praw wiasnosci itd., za ktére Wykonawca Kontraktu na
Roboty jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami kontraktu,

0) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robét budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce Kontraktu na Roboty, rekomendowanie
wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktore mogg okazaé sig¢ niezbedne lub pozadane
podczas lub w nastepstwie wykonywania robét budowianych, szacowanie i weryfikowanie robét
dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawce Kontraktu na Roboty, w zakresie wartoéci
fizycznych i finansowych,

u) uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robét, v) negocjowanie
z Wykonawca Kontraktu na Roboty i pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu na biezgco
wszystkich robét spoza harmonogramu,

p) nadzorowanie i rozliczanie w ramach niniejszego zaméwienia wszelkich robé6t dodatkowych
wyniklych w trakcie realizacji projektu, nadzorowanie testow oraz zlecanie | przegladanie
podrecznikéw operacyjnych przygotowanych przez Wykonawce Kontraktu na Roboty do
watwienia przejecia urzadzen, przejrzenie kompletnej dokumentaciji powykonawczej
i dostarczenie jej do Zamawiajacego wraz z dokumentacja dotyczaca nadzorowanych robét
(wtaczajac w to ekspertyzy geodezyjne) w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

r) skiadanie miesigcznych raportdw o stanie zaawansowania inwestycji oraz wystepujacych

trudnosciach w realizacji zadania inwestycyjnego i odstepstwach od umédw zawartych przez

Zamawiajacego z Wykonawcami w terminie do 5 —~ go dnia miesiaca xa miesiac poprzedni,

8) przygotowanie w imieniu Zamawiajgcego kompletu dokumentéw oraz ziozenie zawiadomienia o

zakonczeniu budéw do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i przekazanie kopii

whiosku Zamawiajacemu z potwierdzona datg wplywu PINB i o$wiadczeniem o przyjeciu go bez
zasirzezef,

m) uczestniczenie w przegladach wyniktych z rekojmi w terminach 12, 24, 36, 48 i 60 miesiecy od
dnia rozpoczecia okresdw rekojmi,

t) obowiazkowy udziat w radach budowy, nie czesciej niz dwa razy w miesiqcu, w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego. W okresie kiedy roboty budowlane nie beda wykonywane z
powodu tzw. przerwy zimowej strony dopuszczajg mozliwo$é rzadszego organizowania rad
budowy, jednak nie rzadziej niz tc wynika z charakteru zawartej miedzy stronami umowy |
obowigzujacych przepisow.

w) jezeli w okresie realizacji robét zajdzie uzasadniona koniecznosé wykonania robét dodatkowych
niezbednych do prawidiowego wykonania przedmiofu umowy InZynier Kontraktu powinien
niezwiocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego w formie sporzadzonego protokotu
koniecznoséci wraz z uzasadnieniem i kosztorysem. Pisemna zgoda Zamawiajacego bedzie
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podstaws wszczecia postepowania, o ktérym mowa w art. 67 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i zawarcia stosownej umowy z Wykonawca | wykonania robét dodatkowych.

8.3.4. W przypadku wystapienia robdt dodatkowych obowigzkiem Zleceniobiorcy bedzie pemienie
nadzoru zgodnie z obowigzkami przewidzianymi w niniejszej umowie bez odrebnego
wynagrodzenia.

8.3.5. Obowigzki o ktorych mowa w pktd4 wykonywane beda poprzez pobyt
koordynatora/inspektora nadzoru odpowiednio do potrzeb wynikajacych z toku budowy jednak nie
rzadziej niz trzy razy w tygodniu w godzinach pracy Urzedu Miasta i Gminy Debrzno. Pobyt musi
byé udokumentowany wpisem do Dziennikéw Budéw i podpisem na liscie obecnosci zlozonym w
siedzibie Zamawiajgcego wraz z ustnym przekazaniem informacji o stanie zaawansowania prac na
placu budowy.

8.3.6. W okresie kiedy roboty budowlane nie beda wykonywane z powodu 2w. przerwy zimowej
strony dopuszczaja mozliwodé rzadszego wizytowania placu budowy, jednak nie rzadziej niz to
wynika z charakteru zawartej migdzy stronami umowy i obowigzujacych przepisow.

8.3.7. Ponadto Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie do bedzie do uczestnictwa w przegladach
wyniklych z regkojmi w terminach 12, 24, 36, 48, 60 miesiecy od dnia rozpoczecia okresdw
gwarancji i rekojmi oraz wynikajacych 2z koniecznosci zlozenia wyjasnien w zwigzku ze
Ziozeniem przez Zamawiajacego wnioskéw o platnos¢ oraz udzielenie wyjasnien, w tym w
ramach prowadzonych kontroli i audytéw , w okresie trwalodci projektu ,,Przebudowa ul. Diugiej w
celu utworzenia matej obwodnicy Debrzna®

8.4. DOKONYWANIE ROZLICZEN FINANSOWYCH PROJEKTU Z INSTYTUCJA
ZARZADZAJACA POPRZEZ OPRACOWYWANIE WNIOSKOW O PLATNOSC 2
NIEZBEDNYMI ZALACZNIKAMI

8.4.1. Uzgadnianie zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania i planu
platnoéci w przypadku wystapienia takiej koniecznosci; harmonogram ma byé sporzadzany w
formie Wykresu Gantta, z zaznaczeniem nastepnikéw i poprzednikéw, harmonogram ma byé
dostarczany Zamawiajgcemu w formie papierowej i elektronicznej do edyciji,

8.4.2. Egzekwowanie od Wykonawcy robdt rozliczer i weryfikowanie ich tgcznie z dokumentami
stanowigcymi podstawe rozliczenia,

8.4.3. Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym oraz wnioskowanie o zatwierdzanie do wyptaty
faktur wystawionych przez Wykonawce robét na podstawie faktycznie wykonanych robét,

8.4.4. Scista wspélpraca z Zamawiajacym i dostarczanie wszystkich niezbednych dokumentow
dotyczacych rozliczen,

8.4.5.Dokonanie koncowego rozliczenia rzeczowo-finansowego robot,

8.4.6. Opracowywanie Planu Platnosdci, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz
Harmonogramu Realizacji Projektu wraz z niezbednymi aktualizacjami,

8.4.7 Dostarczanie sporzgdzanych dokumeniéw do Zamawiajacego w czasie umozliwiajacym
terminowe doreczenie ich do instytucji odpowiedziainych za realizacje RPO WP,

8.4.8. prowadzenie sprawozdawczo$ci wraz z rozliczeniami finansowymi, opracowywanie
wnioskdw o platnosé i przygotowywanie dokumentéw rozliczeniowych,

8.4.9. Weryfikacja dokumentéw rozliczeniowych 2z podzialem na wydatki kwalifikowane
i niekwalifikowane,

8.4.10.Udostepnianie do kontroli, przeprowadzanych przez uprawnione instytucie, dokumentacji
zwigzanej z realizacja zadan InZyniera Kontrakiu,

8.4.11.prowadzenie monitoringu rzeczowo-finansowego projekiu w celu jego prawidiowego
rozliczenia, w sposéb wskazany przez iInstytucje Zarzadzajacg w umowie o dofinansowanie, w
szczegolnosci gromadzenie niezbednej dokumentacii rozliczeniowej, sporzadzanie raportéw
okresowych i koncowych,

8.4.12.calkowite, koricowe rozliczenie rzeczowe i finansowe projektu zgodnie z umowa ©
dofinansowanie w ramach RPO WP i obowigzujacymi zasadami rozliczania inwestycii,
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8.4.13. przygotowanie wszelkich niezbednych danych wartosciowych, ilosciowych i ich
kompletowanie w postaci dokumentdw niezbednych dla koficowego rozliczenia projektu.

8.5.SKLADANIE SPRAWOZDAWCZOSCI ZWIAZANEJ Z REALIZACJA PROJEKTU POPRZEZ
SPORZADANIE RAPORTOW W ZAKRESIE RZECZOWYM ! FINANSOWYM

8.5.1. Inzynier Kontrakiu zobowiazany jest do raportowania z postepow realizacji projektu oraz z
postepu swojej pracy , poprzez skiadanie raportbw/sprawozdai w zakresie rzeczowym i
finansowym:

a) sprawozdanie wstepne - sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia
przekazania placu budowy Wykonawcy robbt, ktére obejmie informacje i uwagi wynikajace z
przegladu dokumentacji oraz inspekciji terenu budowy,

b)sprawozdania miesieczne — sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu co miesigc do pigtego dnia
roboczego nastepnego miesiaca. Sprawozdanie winno zawieraé: informacje z postepu robdt w
stosunku do hamonogramu rzeczowo — finansowego, informacje o powstalych problemach, plan
robét na kolejne miesigce, zaawansowanie finansowe oraz prognoze wydatkdw na kolejne
miesiace, fotografie dokumentujace postep robdt, wykaz ewentualnych zmian z podaniem ich
wartosci,

c) sprawozdanie przejSciowe - sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od
przeprowadzenia symulacji rzeczowo-finansowej po wykonaniu 50 % zakladanych robét
budowilanych,

d) sprawozdanie koticowe - sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni od
koricowego rozliczenia rzeczowo — finansowego robét. Sprawozdanie winno zawieraé wszystkie
informacje dotyczace wykonania prac budowlanych wraz z przeprowadzong analiza zgodnosci
wykonanych robdt z zalozonym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz analize giéwnych
probleméw i proponowane zalecenia dia przysziych dziatan o podobnym charakterze;
Zatwierdzone przez Zamawiajacego sprawozdanie koncowe bedZie stanowilo podstawe
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dla Wykonawcy robédt i dla
Zarzadzajacego projektem,

e)sprawozdanie ostateczne - sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu w terminie 10 dni po
zakonczeniu okresu rekojmi. Sprawozdanie winno zawieraé podsumowanie wszystkich dziatan
podejmowanych w czasie realizacji inwestycji, informacje z przebiegu realizacji inwestycji oraz
informacie o sporzadzonych raportach w trakcie realizacji projektu wspoifinansowanego
ze srodkéw unijnych w ramach Regionainego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2007-2013; Przyjete przez Zamawiajacego sprawozdanie ostateczne bedzie
stanowito podstawe zwolnienia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi dia Wykonawcy robét i
dia Inzyniera Kontraktu.

f) Po zakonczeniu kazdego miesiaca kalendarzowego Inzynier Kontraktu opracuje miesigczny
raport z wykonanych przez siebie zadan i przediozy Zamawiajgcemu w terminie do 5 dnia
roboczego miesiaca nastepujacego po okresie rozliczeniowym. Zamawiajacy w ¢iggu 5 dni
roboczych ma obowigzek zatwierdzenia raportu. Zatwierdzony Raport jest podstawg wystawienia
faktury przez Zarzadzajacego projektem za wykonang ustuge.

Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnieri i obowiazkéw Inzynier Kontrakiu nie bedzie miat
prawa do:
a) wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanego kontraktu,
b) zwolnienia Wykonawcy Kontraktu Na Roboty z jakichkolwiek jego zobowigzan lub
odpowiedzialno$ci zawartych w podpisanym kontrakcie,
c) 2zgody na ograniczenie zakresu robét lub przekazanie robdt Wykonawcy Kontraktu na
roboty innemu niZ ten, ktéry zostalt wykazany w podpisanym kontrakcie.

9 Wymagania dodatkowe - Wykonawca musi przedstawi¢ w ofercie ,Program Zapewnienia
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Jakosci ustug Inzyniera Kontraktu®, szczegolowo opisujacy sposéb zapewnienia jako$ci usiug,
i obejmujgcy m.in.:

: 1) organizacje i sposéb wykonywania funkgji Inzyniera Kontraktu;

2) metody i sposdb monitoringu Kontraktu;

3) sposbéb sporzadzania i przechowywania dokumentacji budowy;

4) metody rozwigzywania probleméw i sporéw powstatych w trakcie realizacji robdt;

5) sposdb odbioru robét;

8) tryb sktadania oraz tre$¢ sprawozdan z przebiegu i realizacji prac;

7) system zapewnienia jakosci prowadzonych ustug konsultingowych.

10 Kategoria wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
ROZDZIAL IV. SKLADANIE OFERT CZESCIOWYCH

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosé sktadania ofert czesciowych.

ROZDZIAL V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin zakoriczenia nadzoru nad robotami — 05 grudziern 2014 r.
2. Wskazany termin moze ulec Zmianie w przypadku przediuzenia sie rohdt budowlanych
zwigzanych z inwestycjq.

ROZDZIAL V1. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB DOKONYWANIA
OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW

1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie Wykonawcy potwierdzajacy spetnienie
nastepujacych warunkow dotyczacych :
1) Posiadania uprawniei do wykonywania okreslonej dzialalnosci iub czynno$ci, jezeli
przepisy prawa nakiadaja obowigzek ich posiadania;
- warunek zostanie uznany za spelniony jezeli Wykonawca przedstawi oSwiadczenie na
podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;

2) Posiadania wiedzy i do$wiadczenia:
- warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze , Ze w okresie ostatnich
3 lat przed uptywem terminu skiadania ofert , a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy- w tym okresie wykonat co najmniej dwie gléwne uslugi odpowiadajgce swoim
rodzajem usiudze stanowiacej przedmiot zamodwienia t. peinienie funkcii Inzyniera
kontraktu, Menadzera projektu, Inwestora zastepczego lub Nadzoru inwestorskiego nad
inwestycjq budowlang w tym minimum jedng o wartogci nie mniejszej niz 10.000.000,00 zi.
brutto, co winien potwierdzi¢ dowodami , czy zostaly wykonane nalezycie;

3) Dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamodwienia;

a) w zakresie dysponowania niezbednymi osobami warunek zostanie uznany za spetniony
jezeli wykonawca wykaze, i2 dysponuje kadra techniczng posiadajgcy kwalifikacie
zawodowe, doswiadczenie | wyksztalcenie niezbedne do wykonania zamoéwienia tj..

- 0s0bg do pelnienia funkgji InZyniera Kontraktu - osoba ta musi posiadaé odpowiednig

wiedze i do$wiadczenie zdobyte poprzez zarzadzanie w charakterze Inzyniera
Kontraktu {Menedzera Projektu), minimum 1 zakorficzonego kontraktu na roboty
budowiane o wartosci nie mniejszej 10 000 000 zt brutto,

- osoba do pelnienia specjalisty w zakresie rozficzer finansowych - osoba ta musi

posiada¢ odpowiednia wiedze i doswiadczenie zdobyte poprzez rozliczanie finansowe,

10
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minimum 1 zakoficzonego kontraktu na roboty budowlane o wartosci nie mniejszej niz
10 000 000 zt brutto,

- osobg do pelnienia funkcji specjalisty ds. zaméwiesi publicznych osoba ta musi posiadac
odpowiednia wiedze i doswiadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego przy realizacji minimum jednego kontraktu na roboty
budowlane zawartego w trybie ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.,

- 0sobg uprawniong w specjainosci drogowej (Inzynier Rezydent) - osoba ta musi posiada¢
odpowiednig wiedze i doswiadczenie zdobyte poprzez udziat w realizacji, minimum 1
zakoriczonego kontraktu na roboty budowlane o warto$ci nie mniejszej niz 10 000 000 z
brutto,

- osobg do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiege w branzy drogowej bez
ograniczen - osoba ta musi posiada¢ odpowiednig wiedze i doswiadczenie zdobyte
poprzez udziat w realizacji, minimum 1 zakoriczonego kontraktu na roboty budowiane
o wartosci nie mnieiszej niz 10 000 000 ! brutto,

- 0sobg do petienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branzy instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyinych bez ograniczen - osoba ta musi posiadaé odpowiednia wiedze

i do$wiadczenie zdobyte poprzez udziat w realizaciji 1 zakoriczonego kontraktu na roboty
budowiane o wartosci nie mniejszej niz 3 000 000 zi brutto,
osobg do pelnienia funkgji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branzy elektrycznej bez

ograniczen - osoba ta musi posiadaé odpowiednig wiedze i dodwiadczenie zdobyte
poprzez udziat w realizacji 1 zakonczonego kontraktu na roboty budowlane o wartosci nie
mniejszej niz 1 000 000 zi brutto,

- 080ba do peinienia funkgcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-

budowlanej - osoba ta musi posiadaé odpowiednia wiedze i doswiadczenie zdobyte
poprzez udziat w realizacji 1 zakoriczonego kontraktu na roboty budowlane o wartosci nie
mniejszej niz 1 000 000 zt brutto,

- 0soba do petnienia funkdji inspekiora Nadzoru Inwestorskiego w branzy teletechnicznej —

3.

osoba ta musi posiada¢ odpowiednig wiedze i do$wiadczenie zdobyte poprzez udziat
w realizacii 1 zakoriczonego kontraktu na roboty budowiane o wartoéci nie mniejszej niz
1 000 000 zt brutto,

b) w zakresie dysponowania sprzetem technicznym warunek zostanie spetniony jeZeli
wykonawca ziozy oswiadczenie na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych;

¢) sytuacji ekonomicznej i finansowe;:

- warunek zostanie uznany za spemniony jezeli wykonawca wykaze, iz posiada wiasne
$rodki finansowe lub zdoinos¢ kredytowa zapewniajaca realizacje zaméwienia
w wysoko$ci minimum 250 000 zt.

Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdoinoSciach finansowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

Jezeli z uzasadnione] przyczyny wykonawca nie moze pizedstawi¢ dokumentéw

dotyczacych sytuacji finansowej | ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze

przedstawi¢ inny dokument, kitéry w wystarczajacy sposéb potwierdza speinienie
opisanego przez zamawiajgcego warunku.

11
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4. W postepowaniu mogg wziaé udziat wykonawcy, ktérzy speiniaja wiw warunki udziatu w
postepowaniu, oraz wykaza, iz brak jest podstaw do wykluczenia ich 2 postepowania o
udzielenie zamodwienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

5. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie¢ wykonawcdw, ktérzy nalezac do tej
samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz.U. z Nr 50, poz. 331 ze zm.), Zlozyli odrebne oferty, chyba
Zze wykaza, pomiedzy ze istniejace miedzy nimi powigzania nie prowadza do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zaméwieniu.

6. W przypadku wspdlinego ubiegania sie o zaméwienie bedace przedmiotem niniejszego
postepowania przez kilku wykonawcow, dzialajgcych w trybie art. 23 ustawy - Prawo
zambwien publicznych, warunki udzialu formaine, tj. warunek posiadania uprawnienia do
wystgpowania w obrocie prawnym i warunek, aby nie by¢ wykluczonym z ubiegania sie o
udzielenie zaméwienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych muszg byé spelnione oddzielnie przez kazdego z tych wykonawcow, natomiast
okreslone powyzej przez zamawiajacego warunki udziatu merytoryczne, tj. posiadanie
niezbednej wiedzy i doswiadczenia, dysponowanie potencjalem technicznym,
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia oraz znajdowanie sie
w sytuaciji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia bedacego
przedmiotem niniejszego postepowania moga by¢ spetnione iacznie przez wszystkich tych
wykonawcow.

7. Aby wzigé udziat w postepowaniu konieczne jest przedstawienie wszystkich dokumentow,
wymienionych w SIWZ, potwierdzajacych speinienie wiw warunkdéw formalnych oraz
merytorycznych (podmiotowych).

ROZDZIAL VI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW. JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU .

1. Na oferte skladaja si¢ nastepujace dokumenty I zalgczniki:

1) formularz ofertowy - wypetniony i podpisany przez wykonawce - zatacznik nr 1;

2) peinomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postepowaniu oraz do
podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentdw rejestracyjnych). Pelnomocnictwo
0s6b podpisujacych oferte do reprezentowania Wykonawcy, zaciagania w jego imieniu
zobowigzan finansowych w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty oraz podpisania
oferty musi bezpo$rednio wynika¢ z dokumentéw dolgczonych do oferty. Oznacza to,
Zze jezeli peinomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajacego status
prawny Wykonawcy (odpisu z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenia o wpisie do
ewidencji dzialalnosci gospodarczej), to do oferty nalezy dolgczyé oryginat lub
poswiadczong za zgodno$é z oryginalem przez notariusza, kopie peinomochnictwa
wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upetnomocnione;

3) oéwiadczenie, Ze wykonawca speinia warunki okreglone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowieri publicznych - zatacznik nr 4;

4) parafowany wzor umowy -~ zatacznik nr 6;

5) zakres zamowienia powierzony podwykonawcom - zatacznik nr 7;

6) zobowigzanie innych podmiotéw do oddania do dyspozycii wykonawcy na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia - zalgcznik nr 9 (jezeli dotyczy);

7) Program Zapewnienia Jakoéci ustug InZyniera Konfraktu - zgodnie z wytycznymi
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2.

rozdziatu H) ust. 9 SIWZ,

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamodwienia wykonawcy w okolicznos$ciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamdwieft publicznych Zamawiajacy 2ada nastepujacych dokumentéw:

1) aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dzialainosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru [ub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykiuczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skiadania ofert;

2) aktualnego  zasSwiadczenia  wlasciwego  naczelnika  wzedu  skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub
zaswiadczenia, 2ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie
na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w caloéci wykonania decyzji wlasciwego
organu - wystawionego nie wezesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skiadania
ofert;

3) aktualnego zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zakiadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznegoe potwierdzajgcego, 2e wykonawca nie
zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenia, Zze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztoZenie
na raty zaleglych platnoéci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasdciwego
organu - wystawionego nie wczeshiej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skiadania
ofert. W przypadku spdiek cywiinych w ofercie nalezy ziozyé zaSwiadczenie wiasciwego
naczelnika urzedu skarbowego oraz z wlasciwego oddziatu ZUS fub KRUS - zaréwno
na spétke, jak i na kazdego ze wspdinikéw;,

4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 ustawy Pzp., wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
ofert;

§) aktuatnej infformacji z Krajowego Rejestru Karmego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy Pzp., wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp., wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigey przed uplywem
terminu sktadania ofert;

7) odwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia - zatacznik nr 5.

JeZeli wykonawca ma siedzibe jub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkiada dokument wystawiony w kraju, w
ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, Ze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert;

2) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne
I zdrowotne albo Zze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzii wlagciwego
organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania
ofert;

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdwienie - wystawiony nie
wezesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skiadania ofert;

4) zasdwiadczenie wlasciwego organu sadowego [Iub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie
okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp., - wystawione nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofert;

5) zadwiadczenie wlasciwego organu sadowege [lub administracyjnego miejsca
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zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp., - wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert;

6) jezeli w Kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow o ktérych mowa w pkt 1-
5, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie, w ktérym okresla sie takze
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ziozone przed wlasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych oséb lub przed notariuszem.

4. W celu zweryfikowania czy wykonawca nalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji | konsumentéw {Dz.U. z Nr 50,
poz. 331 ze zm.), winien zalaczyé do oferty:

- liste podmiotdéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, ze nie nalezy do tej samej grupy kapitatowej —
zatacznik nr 8.

5. W celu oceny speinienia przez wykonawce warunkoéw, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, zamawiajacy zada nastgpujgcych
dokumentéw:

1) wykazu wykonanych gidwnych usiug w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartoséci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na
rzecz ktérych ustugi zostaly wykonane, oraz zalgczeniem dowoddw, czy zostaly
wykonane lub sg wykonywane nalezycie - zatgcznik nr 2;

2) wykazu osob, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdoinosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacjami zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do
wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacijg ¢ podstawie do dysponowania tymi osobami - zatacznik nr 3;

3) oSwiadczenia, Zze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadani takich
uprawnien;

4) informacji banku lub spéidzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysoko$é posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$é kredytowa wykonawcy,
wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skiadania ofert;

5) wykonawca powolujacy sie przy wykazywaniu speinienia warunkéw udziaiu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., na zasoby innych
podmiotdw przedkiada nastepujace dokumenty dotyczace podmiotdw, zasobami
ktdérych bedzie dysponowat wykonawca:

- informacje banku iub spdldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcej
wysokos$¢ posiadanych Srodkéw finansowych lub zdoinosé kredytowa innego
podmiotu, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skiadania
ofert.

Dowodami o ktérych mowa w pkt 1, jest poswiadczenie, z tym Zze w odniesieniu do

nadal wykonywanych ustug okresowych lub ciaglych poswiadczenie powinno by¢

wydane nie wczesniej niz na 3 miesiace przed uplywem terminu skltadana ofert. Jezeli

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie

uzyskaé poswiadczenia - przedkiada stosowne oswiadczenie.

6. Postanowienia dotyczace skiadanych dokumentdw:

1) wyzZej wymienione dokumenty mogg by¢ ziozone w formie oryginaléw lub kserokopii
potwierdzonych za zgodno$¢ 2 oryginatem przez wykonawce;
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2) w przypadku wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia oraz w
przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych wykonawca polega na zasobach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., kopie dokumentow dotyczacych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw s3 poswiadczane za zgodnosc z
oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty,

3) w przypadku wafpliwosci co do autentycznosci dokumentéw, zamawiajacy moze
zazadaé przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii odpowiedniego
dokumentu;

4) dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skladane wraz z fumaczeniem na jezyk

polski, poswiadczonym przez wykonawce.

ROZDZIAL VHI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAM! ORAZ PRZEKAZYWANIU OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE
WSKAZANIA OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAML.

1. Zamawiajacy bedzie porozumiewat si¢ z wykonawcami pisemnie za pomocy faksu lub
droga elektroniczna. Wszelkie oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przesytane faksem lub drogq elektroniczng winny by¢ réwniez niezwlocznie przekazywane
pisemnie. Kazda ze stron na Zzgdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania
odwiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za pomocg
faksu fub droga elektroniczna,

2. Osoba ze strony zamawiajgcego upowazniong do kontaktowania sie z Wykonawcami jest:
Marek Szoska — pracownik UMIG w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno, pok. nr 16;
tel. (69) 833-53-66, fax. (15) 833-53-51, adres email: urzad@debrzno.pl - w sprawach
procedurainych i technicznych,

3. Adres do korespondencji - Urzad Miasta i Gminy Debrzno, 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2.

4. Wykonawca moze zwréci€ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tredci niniejszej
specyfikacji istotnych warunkdw zamodwienia. Zamawiajacy udziela odpowiedzi wszystkim
Wykonawcom niezwlocznie, jednak nie pdZniej niz na 2 dni przed uplywem terminu
skiadania ofert pod warunkiem, ze wniosek 0 wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkdéw Zaméwienia wplynal do zamawiajgcego nie pdZniej niz do korca dnia, w ktérym
uplywa potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.

5. Zamawiajacy nie udziela Zzadnych usinych i telefonicznych informacji, wyjasniefh czy
odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego pytania w sprawach wymagajacych
zachowania pisemnosci postepowania.

6. Wszelkie modyfikacje, uzupelnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany termindw, jak
rowniez pytania Wykonawcow wraz 2z wyjasnieniami stajg sie integraing czescig
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i bedg wigzace przy skiadaniu ofert.
O przediuzeniu terminu skiadania ofert, je2eli bedzie to niezbedne dla wprowadzenia w
ofertach zmian wynikajacych z modyfikacji, zawiadomieni zostana wszyscy Wykonawcy,
ktorym przekazano Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Przediuzenie terminu
sidadania ofert nie wplywa na bieg terminu w ktérym wykonawca moze zwraca¢ si¢ do
zamawiajacego o wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

ROZDZIAL IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Przystepujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wniesé
wadium w wysokosci 7.000,00 zt (slownie: siedem tysiecy ziotych).
2. Wadium nalezy wnie&¢ w formach przewidzianych w art. 45 usi. 6 ustawy, {j.
1) pieniadzu,
2) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoitdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym Zze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym,
3) gwarancjach bankowych,
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o kiérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz.U. Nr 2 2007 Nr 42, poz. 275).

Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium przed upltywem terminu skiadania ofert.
Wadium w pienigdzu nalezy wnie$é przelewem na konto Zamawiajgcego:

Bank: Bank Spdiizielczy w Cztuchowie O/Debrzno

Nr rachunku: 23 9326 0006 0080 0091 2000 0030

z adnotacjg ,, InZynier Kontraktu:

W przypadku wadium wnoszonego w pienigdzu, jako termin wniesienia wadium przyjety
Zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz - oryginat dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zamieScié w osobnej kopercie -- opisanej
Wwadium” dotaczonej do oferty.
Nie wniesienie wadium w terminie jub w sposéb okreslony w SIWZ spowoduje wykluczenie
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na
podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
2Zwrot wadium nastapi zgodnie z art. 46 Prawa zaméwien publicznych.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeZzeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, nie Ziozyt dokumentéw lub oswiadczen, o ktdrych
mowa w art. 25 ust. 1, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, Zze wynika to z przyczyn
nielezacych po jego stronie.

10. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata

wybrana:
1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach
okreslonych
w ofercie;
2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stafo sig niemoZliwe z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAL X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA .

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skiadania ofert.
Wykonawca pozostaje zwigzany ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu skiadania ofert.

ROZDZIAL X1. OP1S SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1.

2.

3.

Wykonawca moze ziozy¢ tylko jedng oferte, w formie pisemnej, w jezyku polskim, pismem
czytelnym.

Zaleca sie, aby oferta byia zloZzona na formularzu ofertowym stanowigcym zalacznik do
niniejszej specyfikacji.

Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi skiadajacy oferte.

Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy sktadane wraz z ofertg wymagajg,
podpisu osdb uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

Oferta podpisana przez upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga zataczenia
wiasciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego.

Oferta powinna zawieraé wszystkie wymagane dokumenty, o$wiadczenia, zataczniki i inne
dokumenty, o ktérych mowa w tresci niniejszej specyfikacii.

Poprawki w ofercie musza byé naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/oséb
podpisujacej Oferte.

Zaleca sie, aby wszysikie strony oferty byly spiete (zszyte) w sposob trwaty, zapobiegajac
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10.

11.

12.

mozliwo$ci dekompletacji oferty oraz ponumerowane.

Zaleca sig w miare mozliwosci aby oferta byla spieta w oprawie umozliwiajacej latwe
wypiecie oferty do segregatora ( bindowanie lub skoroszyt zawieszany).

Koperta powinna by¢ oznaczona napisem o tresci:

Przetarg nleograniczony : Pelnienie funkcji Inzyniera Konftraktu dia zadas pn.:

"Przebudowa ul. Diugiej w celu utworzenia malej obwodnicy Debrzna”
Nie otwieraé do godz. 10:15 dnia 12.12.2013 r.

Oferent moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie oferte pod warunkiem
Ze zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
przed terminem skiadania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu nalezy przygotowac i oznaczy¢ jak
powyzej, a zewnetrzna koperta dodatkowo powinna byé oznaczona napisem ,zmiana” lub
~vycofanie”. Oferent nie moze wycofad oferty ub wprowadzié zmian po uplywie terminu
skiadania oferty.

ROZDZIAL Xil. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT.

1.

2.

Oferty nalezy sktada¢ do dnia: 12 grudnia 2013 r., do godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiajacego -Urzad Miasta i Gminy w Debrznie, ul. Traugutta 2 , 77-310 Debrzno pokéj
nr 1 (parter - sekretariat)

Oferty zostang otwarte dnia: 03 grudnia 2013 r., 0 godz. 10:15

w siedzibie Zamawiajgcego Urzad Miasta i Gminy w Debrznie, ul. Traugutta 2,

77-310 Debizno, sala nr 26.

ROZDZIAL Xill. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1.

2.

Cene oferty nalezy okresli¢ w formularzu ofertowym stanowiacym zatacznik do niniejszej
specyfikacji.

Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowigzania, musi byé podana w PLN cyfrowo
i sfownie, z wyodrebnieniem naleznego podatku VAT - jeZeli wystepuie.

Cena podana w ofercie winna obejmowaé wszystkie koszty i sktadniki zwigzane
Z wykonaniem zamoéwienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego.

Cena moze hyé tylko jedna za oferowany przedmiot zamoéwienia, nie dopuszcza sie
wariantowosci cen.

Zaokraglienia cen w ziotych nalezy dokonaé do dwbch miejsc po przecinku wg. zasady, ze
trzecia cyfra po przecinku od 5 w gore powoduje zaokraglenie drugiej cyfry po przecinku w
gore o 1. Jezeli trzecia cyfra po przecinku jest nizsza od 5, to druga cyfra po przecinku nie
ulega zmianie.

ROZDZAIAL XIV. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT W JAKICH MOGA BYC
PROWADZONE ROZLICZENIA.

1. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporzadzanych przez wykonawce,
muszg by¢ wyrazone w ziotych polskich.

2. Wszelkie przyszte rozliczenia miedzy zamawiajacym a wykonawcg dokonywane beds
w ziotych polskich.
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ROZDZIAL XV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT.

1. Kryteriurh Cena — znaczenie 100 pkt

KC = g“ % 100 (max ficzba punktéw w ocenianej pozycji)
CB

Gdzie:

KC - ilosé punktow przyznanych Wykonawcy

Cy - najnizsza zaoferowana cena

Cos — cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna faczna liczba punktéw jakg moze uzyskaé Wykonawca wynosi — 100 pkt.

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeri przy ocenie ofert. stanowi
podstawowa zasade oceny ofert, ktére oceniane beda w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunkow przedstawionych przez Wykonawcow w zakresie kazdego kryterium,

3. Wynik - oferta, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktdéw w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostate
oferty zostana sklasyfikowane zgodnie z ifoécig uzyskanych punktéw. Realizacja
Zamowienia zostanie powierzona Wykonawcy, kiorego oferta uzyska najwyzsza ilos¢
punktow.,

4. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji efektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty sposréd ofert.

ROZDZIAL XVi. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH. JAKIE POWINNY ZOSTACG
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiajacy podpisze umowe z Wykonawca, ktory przediozy najkorzystniejszg oferte.

2. Umowa w sprawie realizacji zaméwienia publicznego zawarta zostanie z uwzglednieniem
postanowien wynikajacych z tresci niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

3. W przypadku gdyby wyloniona w prowadzonym postepowaniu oferta zostata ziozona przez
dwoch Iub wigcej Wykonawcdw wspdinie ubiegajacych si@ o udzielenie zamodwienia
publicznego Zamawiajacy zazgda umowy reguiujacej wspéiprace tych podmiotéw przed
przystapieniem do podpisania umowy o zaméwienie publiczne.

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krétszym niz 5§ dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo
przestane w sposéb okreslony przez art. 27 ust. 2 (faksem lub drogg elektroniczng) atbo 10 dni
- jezeli zostalo przestane w inny sposéb. O migjscu i terminie podpisania umowy Zamawiajacy
powiadomi wybranego Wykonawce.

5. W sytuacji gdy bedzie zloZzona jedna oferta, jest mozliwe podpisanie umowy przed wiw
terminami.

6. Mozliwe jest takze podpisanie umowy przed wiw terminami, gdy nie zostanie odrzucona zadna
z ofert oraz w sytuacji gdy nie zostanie wykluczony Xaden z wykonawcbow.
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ROZDZIAL VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnie$é zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w zlozonej przez niego ofercie.

2. Zabezpieczenie moze byt wnoszone w nastepujacych formach:

1) pieniadzy;

2) poreczeniach bankowych |ub poreczeniach spdldzielczej kasy oszczednos$ciowo -
kredytowej, z tym Zze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;
gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzietanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego.

4. W przypadku whniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

ROZDZIAL XVl ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA. KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY.

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, ktory stanowi zalacznik do Specyfikacii.

ROZDZIAL XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA. KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESC| ZAWIERANEJ UMOWY.

Uczestnikom niniejszego postepowania przystuguig $rodki ochrony prawnej wymienione w dziale
VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych tj.(Dz. U. z 2013 r., poz. 907
2z pbzn. zm.).

ROZDZIAt. XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPELNIAJACYCH
(ART. 67 UST. 1 PKT 6).

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zaméwien uzupeiniajgcych, o ktérych mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwied publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz.
907 z pozn. zm.).

ROZDZIAL XXI. POSTANOWIENIA KONCOWE.

1. Uczestnicy postepowania majg prawo wgladu do treéci protokolu postepowania, ofert od chwili
ich otwarcia w trakcie prowadzonego postepowania z wyjatkiem dokumentéw stanowiacych
zatgczniki do protokotu (jawne po zakoriczeniu postepowania) oraz stanowiagcych tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzezonych
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przez uczestnikéw postepowania.

Udostepnienie zainteresowanym odbywaé sie bedzie wg ponizszych zasad:

- Zamawiajacy udostepnia wskazane dokumenty po ziozeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiajacy wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostepnionych dokumentow,

- Zamawiajacy wyznaczy czionka komisji, w ktérego obecnosci udostepnione zostang
dokumenty, udostepnienie moze mie¢ miejsce w siedzibie Zamawiajacego oraz w czasie
godzin jego urzedowania.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia zastosowanie

maja przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeks cywilny.

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukgji elektronicznej w celu wyboru oferty.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

Zamawiajacy nie przewiduje ograniczen udziatu w postepowaniu do Wykonawcéw, o ktorych

mowa w art. 28 ust. 4 ustawy Prawo zamodwiett publicznych.

ROZDZIAL XXil. ZAL.ACZNIKI:
Zalgczniki sktadajgce sie na integralng czesé specyfikacii:

1) formularz ofertowy wykonawcy - zalgcznik nr 1;

2) wykaz wykonanych ustug - zatacznik nr 2;

3) wykaz oséb - zatacznik nr 3;

4) oSwiadczenie 0 spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu - zatacznik nr 4;

5) os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zatacznik nr 5;

6) wzbr umowy - zalgcznik nr 6,

7) zakres zaméwienia powierzony podwykonawcom - zatacznik nr 7;

8) informacja wykonawcy o przynalezno$ci do grupy kapitatowej - zatacznik nr 8;

9) wzdr zobowigzania innych podmiotow do oddania do dyspozycji wykonawcy na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia - zatacznik nr 9;

10) Szczegblowe Specyfikacje Techniczne na wykonanie ustugi Inzyniera Kontraktu
zatacznik nr 10,

Zatwierdza r'
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FORMULARZ OFERTOWY

W 2zwigzku 2z ogloszeniem przetargu nieograniczonego pn. ,Pelnienie funkcji
Inzyniera Kontraktu dla zadania: Przebudowa ul. Dlugiej w celu utworzenia matej
obwodnicy Debrzna” skitadamy oferte na wykonanie powyzszego zadania.

1. NAZWA | ADRES WYKONAWCY:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

podatek VAT .....% w kwocie: ..................... eteraeeeseveteriaebrebantauabuerbartber e easbret e s e e R Ee s bebe et b naenenanrases

$8CZNA CeNA (BIULO): ..ot st vt ra st e e s et rr b e e s taas e e manres s n e e

3. Oswiadczamy, Ze :

1) zapoznalimy sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia wraz z jej
zatacznikami i nte wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje do
przygotowania oferty;

2) uwaZamly si¢ za zwigzanego/zwigzanych niniejsza ofertg na okres 30 dni od terminu
sktadania ofert;

3) oswiadczamlfy ze calo$¢ zadania zamierzamly wykonaé w kwocie zaoferowanej w
niniejszym formularzu ofertowy;



4) przedmiot zamowienia zamierzam/y wykonaé:
a) sami,
b) przy pomocy podwykonawcow w ZaKresie™.............cooviiviiiriiiiei s

............................................................................................................

---------------------------------------------------

{wiasnoreczny podpis osoby upowainionej
do reprezentowania Wykonawcy)

* nalety ckreslic zakros ustugi przeznaczonej do realizacji przez podwykonawcow



!Zafa_cznik Nr2

iWYKAZ WYKONANYCH USLUG

Nazwa i adres wykonawcy

......................................................................................................................................

...............................................................................................................

Wykaz wykonanych gldwnych ustug w okresie ostathich trzech lat przed uplywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres dzialalnoéci wykonawcy jest krotszy — w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na
rzecz ktorych ustugi zostaly wykonane, oraz zatgczeniem dowodOw, czy zostaly

wykonane nalezycie.

Przedmiot ustugi, Odbiorca

Warto$¢

Czas realizacji
{daty wykonania)

Uwaga. Prosze w przedmictowym wykazie przedstawié jedynie gidwne ustugi w celu wykazania sie
dos$wiadczeniem zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ. Zarmmawiajacy nie wymaga podania wszystkich

usfug.

.............................

.........................................

{podpis osoby upowaznionej do réprezentowania wykonawcy)




ZALACZNIKNR 3

Wykaz os6b

Nazwa i adres wykonawcy

............................................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.
»Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania: Przebudowa ul. Dlugiej w celu
utworzenia matej obwodnicy Debrzna” z dnia 02 grudnia 2013 r., o$wiadczam, e
dysponuje n/w osobami ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia.

Imie i nazwisko Kwalifikacje Doswiadczenie Forma Proponowana rola
- wyksztalcenie zawodowe zawodowe dysponowania w realizacji zaméwienia
Migjsceidata ............oovvivmrrreveevinnnrrrrenne
..... R —

do reprezentowania Wykonawcy)




ZALACZNIK NR 4

Oswiadczenie

{piaczet Wykonawey)

OSWIADCZENIE
O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego
prowadzonego pod nazwg ,Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania:
Przebudowa ul. Dlugiej w celu utworzenia malej obwodnicy Debrzna” z dnia
02 grudnia 2013 r, ja nizej podpisany, reprezentujacy przedsiebiorstwo, ktérego nazwa
jest wskazana w nagtéwku, jako upowazniony na piSmie lub wpisany w odpowiednich
dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przedsiebiorstwa
oswiadczam, ze speiniam/y warunki ubiegania sig o zamoéwienie, zgodnie z art. 22
ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwiesi publicznych (Dz. U. 2
2013 r., poz. 907 z pdézn. zm.), dotyczace:

Art. 22,
1) posiadania uprawniefi do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynno$ci,
jezeli przepisy prawa nakiadajg obowiazek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia;
4) sytuaciji ekonomicznej i finansowej.

Migjsceidata ........coceeeeeerveeeeeeeiiriieeeneee.

-------------------------------------------

{podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)



ZALACZNIKNR 5

Oswiadczenie

(pieczet Wykonawey)

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego
prowadzonego pod nazwg ,Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania:
Przebudowa ul. Diugiej w celu utworzenia malej obwodnicy Debrzna” z dnia
02 grudnia 2013 r., ja nizej podpisany, reprezentujacy przedsiebiorstwo, ktdrego nazwa
jest wskazana w nagtowku, jako upowazniony na pismie lub wpisany w odpowiednich
dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przedsiebiorstwa
oSwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zaméwienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zaméwier publicznych (Dz. U. 2z 2013 r., poz. 907 z péZn. zm.), ktoéry brzmi:

Art 24,
1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie:

1) wykonawcow, ktorzy wyrzadzili szkode, nie wykonujgc zamodwienia lub
wykonujac je nienalezycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona orzeczeniem
sadu, ktére uprawomocnito sie w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania;

1a) wykonawcdw, z ktérymi dany zamawiajacy rozwiazat albo wypowiedziat umowe
w sprawie zamoéwienia publicznego albo odstapit od umowy w sprawie
zamédwienia publicznego, z powodu okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialno§é, jezeli rozwigzanie albo wypowiedzenie umowy albo
odstgpienie od niej nastapilo w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, a
wartos¢ niezrealizowanego zamoéwienia wyniosta co najmniej 5% wartosci
umowy;

2) wykonawcdw, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje lub kidrych upadiosé
ogloszono, z wyjatkiem wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadiosci zawarli
uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukfad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego;

3) wykonawcdow, ktérzy zalegajg z uiszczeniem podatkéw, optat lub skiadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, roziozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

4) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popehione w
zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo przeciwko



5)

6)

7)

8)

9)

prawom os6b wykonujacych prace zarobkows, przestepstwo przeciwko
$rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popemione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popeinienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego;

spoiki jawne, ktérych wspéinika prawomocnie skazano za przestepsiwo
popeinione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo
przeciwko prawom o0s6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo
przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepsiwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popemione w celu osiggniecia
korzySci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popeinienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spékki parinerskie, ktérych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano
za przestepstwo popelnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace
zarobkowa, przestepstwo przeciwko $Srodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku
majacych na celu popeinienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spotki  komandytowe oraz  spdtki  komandytowo-akcyjne,  ktérych
komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popemione w
zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko
prawom o0s6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko
srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popeinione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego;

osoby prawne, ktorych urzedujacego czionka organu zarzadzajacego
prawomochie skazano za przestepstwo popemione w zwigzku z postepowaniem
0 udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom osdb wykonujacych
prace zarobkows, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepsiwo popetnione w celu osiggniecia korzyséci majatkowych, a takze za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majgcych na celu popemnienie przestepstwa lub przestepstwa
skarbowego;

podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekt zakaz ubiegania sie 0 zaméwienia
na podstawie przepiséw o odpowiedzialno$ci podmiotow zbiorowych za czyny
zabronione pod grozba kary;

10)wykonawcow bedacych osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazano za

przestepstwo, o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca



2012 1. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
poz. 769) — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

11)wykonawcow bedacych spdtka jawna, spétka partnerska, spétka komandytowa,
spotka komandytowo-akeyjna lub osoba prawna, ktérych odpowiednio wspoinika,
partnera, czionka zarzadu, komplementariusza lub urzedujacego cztonka organu
zarzgdzajacego prawomochie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w art. 9
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — przez okres 1 roku od dnia
uprawomochienia sie wyroku.

Y o

...........................................

(podpis osoby uprawnions]
do reprezentowania Wykonawcy)

W g L



Zatacznik Nr 6 Wzor umowy

UMOWA Nr
Zawarta w dniu ... roku pomigdzy Miastem i Gming Debrzno, majaca swojg
siedzibe w Debrznie przy ul. Traugutta 2, NIP- 843-15-30-511 zwang dalej "Zamawiajagcym”
reprezentowang przez:
Mirostawa Buraka - Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Ewy Matraszek
a fima

...........................................................................................................................

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zleceniobiorcy”,

zostata zawarta umowa, ktoéra jest konsekwencja przeprowadzonego postepowania nr

D.271.49.2013 z dnia 02 grudnia 2013 r., o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczenego zorganizowanego zgodnie z Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 .

- Prawo zamédwiert publicznych tj. (Dz. U. z 2013 r., poz. 807 z pbin. zm.) oraz nastepstwem

wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy.

§1

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zieceniodawca powierza Zleceniobiorcy, a
Zleceniobiorca przyjmuje obowiazki Inzyniera Kontraktu dla zadania pn.:
Lrzebudowa ul. Dlugiej w celu utworzenia malej obwodnicy Debrzna”,
realizowanego w ramach Regionalinego Programu Operacyinego Wojewodziwa
Pomorskiego na lata 2007 -~ 2013, Osi priorytetowej 4 ,Regionalny system
transportowy”, dziatania 4.1 Rozwoj regionalnej infrastruktury drogowej.

2. W zakresie wynikajacym z niniejszej Umowy Zleceniobiorca jest upowazniony do
wystepowania wobec wykonawcy Robét: dia zadania Przebudowa ul. Diugiej w celu
utworzenia matej obwodnicy Debrzna zwanej dalej w treéci Umowy ,,Wykonawca”, w
charakterze przedstawiciela Zleceniodawcy — Inzyniera Kontraktu.

3. Obowigzki Wykonawcy reguluje odrebna Umowa o Roboty Budowlane (Kontrakt),
Zawarta ze Zleceniodawca.

§2

Rozpoczecie pelnienia funkcji InZyniera Kontraktu nastapi w dniv .................. a
zakonczenie w dniu koicowego odbioru robét i przekazania ich uzytkownikowi. Okres ten
przyjmuje sig jako czas obowigzywania niniejszej umowy.

§3
1. W imieniu Zleceniobiorcy poszczegdine funkcje sprawowaé beda;

1) InZzynier Kontraktu



2)

3)

4)

%)

8)

7)

8)

inspektor robét W branzy drogowej - Inzynier Rezydent

Inspektor robét w branzy elektrycznej
Inspektor robét w branzy instalacyjnej
Inspektor robét W branzy konstrukcyjno-budowlanej
Inspektor robét w branzy teletechnicznej
Specjalista ds. rozliczen
fINANSOWYCR. .. ..ot e .

Specjalista ds. zamobwien
PUBICZIYCH ..o e e .

. Zleceniobicrca wykonywat bedzie swoje obowiazki zgodnie z:

1)

2)
3)

4)

ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowiane tj. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 ze 2m.),

projektem Budowlanym i Wykonawczym;

umowa (Kontraktem) i dokumentami przetargowymi podpisanymi przez
Zleceniodawceg | Wykonawce Robét;

Specyfikacia Istotnych Warunkdéw Zamodwienia oraz Szczegodlowa Specyfikacia
Techniczng na petnienie funkgji Inzyniera Kontraktu.

. Zleceniobiorca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych norm, przepiséw i
wiedzy technicznej oraz wymaganych procedur w celu zapewnienia whasciwego
wykonania zaméwienia objetego niniejsza umows,.

. Zleceniobiorca zobowigzany jest do wykonywania czynnosci nadzoru przez caly okres

realizacji robét budowtanych, w dniach i godzinach wyznaczonych przez Koordynatora

obowigzkéw umownych. Praca w tym wymiarze begdzie wykonywana na Placu Budowy

i/lub w Biurze Inzyniera Kontraktu w Debrznie.

. Odpowiedziaino$¢ prawna Zleceniobiorcy uplynie z dniem podpisania protokotu odbioru

koricowego robét wymienionych w § 1.



§4

. Zleceniobiorca jest zobowiazany do informowania Zleceniodawcy o koniecznoéci
wykonania robét dodatkowych nie uwzglednionych w Umowie o Roboty Budowlane
(Kontrakcie) oraz o Kkoniecznosci zwigkszenia Ilub ograniczenia ilosci robét lub
zrezygnowania z okreslonych robét, jezeli jest to niezbedne dla zgodnego z frescig
Umowy i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

. Na zlecenie przeprowadzenia robét o ktérych mowa w ust. 1 Zleceniobiorca zobowigzany
jest kazdorazowo uzyskaé zgode Zleceniodawcy.

. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych zajdzie koniecznos¢ przeprowadzenia
rob6t niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awaria,
Zleceniobiorca jest upowazniony do zlecenia Wykonawcy realizacji tych robét i
dokonania stosownego wpisu do Dziennika Budowy.

. Obowigzkiem Zleceniobiorcy jest niezwloczne powiadomienie Zleceniodawcy o
zaistnieniu okoliczno$ci o ktérych mowa w ust. 3.

. Koordynatorem obowiazkéw umownych ze strony Zleceniodawcy bedzie:

§5

. Za wykonywanie zadan objetych niniejszg Umowa ustala sie wynagrodzenie ryczatowe
w WYSOKOSCI v e PLN brutto (stownie:
.......................................... ).

. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 obegjmuje wszystkie koszty poniesione przez
Zleceniobiorce w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 bedzie wyptacane Zleceniobiorcy na podstawie
miesiecznych faktur VAT, wystawionych po zakonczeniu kazdego miesigca realizagcii
niniejszej Umowy. Wynagrodzenie okreslone faktura miesieczna nie moze przekraczacé
kwoty wynikajgcej z ilorazu wynagrodzenia ryczaitowego okreslonego w ust. 1 oraz itosci
miesiecy trwania niniejszej umowy.

. Faktury VAT Zleceniobiorcy wymagajq sprawdzenia i pisemnej akceptacji Zleceniodawcy.

. Ptatnosci beda regulowane przelewem w ciagu 30 dni od daty wystawienia faktury na
konto Zleceniobiorcy W Banku ... e e s
nr konta

..........................................................................................................................



§6

Do obowiazkéw Zleceniobiorcy nalezy obowiazek ubezpieczenia osdb wymienionych w § 3
ust. 1 od odpowiedzialnosci cywilnej i zawodowej (OC) oraz od nieszczesliwych wypadkow
(NW), witasnym staraniem i na sw¢j koszt.

§7
1. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w celu pokrycia roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, jak réwniez z tytutu rekojmi, w formie dopuszczonej przez specyfikacje
istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) w wysokosciach 5 % wartosci ceny podanej
w ofercie .. ............... zt ,(stownie z{otych ..), w  formie
............................................. gwarancji nalezytego wykonama kontraktu

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo nie przyjecia takiego zabezpieczenia, ktdre w swej
tresci zawieraé bedzie zapisy sprzeczne z SIWZ i niniejszg umowa oraz zawierajq zapisy
dotyczace oswiadczen beneficjenta lub ich kopii potwierdzonych przez notariusza i ktére
beda zawieraé zobowigzanie beneficjenta do dodatkowego wezwania zobowigzanego,
ktory nie wykonat lub wykonat nienalezycie swoje zobowigzanie w wyznaczonym
w niniejszej umowie terminie. Polisa musi by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i winha

obeimowaé nastepujace okresy:
a) od dnia podpisania umowy do dnia 28.11.2014 r. w wysokosci 70 %
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust.1 .
b) od dnia rozpoczgcia biegu terminu rekojmi + 60 miesiecy, w wysokosci 30 %
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust.1.

. Polisa musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

. W przypadku Zzaistnienia sytuacji nienalezytego wykonywania / wykonania umowy

Zleceniobiorca zrzeka si¢ prawa zgtaszania zastrzezen do zgtaszanych przez beneficjenta

zZabezpieczef zadania zaplaty z niniejszej dokumentu.

. W przypadku wygaé;nlecla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie niepienigznej i nie wniesienia nowego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
potracenia go z faktury wystawionej przez Zleceniobiorce w wysokosci o ktérej mowaw § 7
w ust. 1. lub wystawiania not obcigzajacych.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
przypadku, kiedy Zleceniobiorca nie doprowadzi w terminie do usuniecia stwierdzonych w
trakcie odbioru wad [ub jest w trakcie egzekwowania usuwania tych wad.

. W przypadku zmniejszenia kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na skutek
realizacji uprawniet Zamawiajacego Zleceniobiorca zobowigqzany jest do niezwiocznego
uzupehienia kwoty naletytego zabezpieczenia wykonania umowy do wysokosci okreslonej
w ust. 1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia z faktury wystawionej przez
Zleceniobiorce naleznosci, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim .

§8

1. Umowa niniejsza moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za zgodg obydwu stron lub za
wypowiedzeniem 1-miesiecznym ze skutkiem rozwigzania umowy na koniec miesigca
kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga uzasadnienia przyczyn rozwigzania Umowy.

2. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zleceniodawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnosé Zieceniobiorca, Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kary umowne w
wysckosci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5, ust. 1 niniejszej umowy.



3. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zleceniobiorce z przyczyn nie zawinionych
przez Zleceniodawce, Zleceniobiorca zaplaci Zleceniodawcy kary umowne w wysokoSci
10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5, ust. 1 niniejszej umowy.

4. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zleceniodawce z przyczyn nie zawinionych
przez Zleceniobiorce (z wytaczeniem okoliczno$ci opisanej w § 7 umowy),
Zleceniodawca zaptaci Zleceniobiorcy kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 5, ust. 1 niniejszej umowy.

5. Obu stronom Umowy przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogodinych, przewyzszajacych kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2, 3, 4 niniejszego
paragrafu.

6. Swiadczenie Zleceniobiorcy na rzecz Zleceniodawcy ustaje natychmiast z dniem
rozwigzania niniejszej Umowy.

§9
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie Umowy o
Roboty Budowlane nie lezy w interesie publicznym, ¢zego nie mozna bylo przewidzieé¢ w
chwili zawarcia Umowy, Zleceniodawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie do 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Zleceniobiorcy
przystuguje jedynie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci Umowy.

§ 10
1. Zakazana jest zmiana postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Zleceniobiorcy, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Dopuszczalne sa nastepujace rodzaje i warunki zmiany tres$ci umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy w przypadku
ustawowej zmiany wysokosci stawki podatku od towardw i ustug (VAT) — w zakresie
zmiany tej stawki;

2) zmiana przedstawicieli stron — inspektordw nadzoru — w przypadku niemoznosci
peinienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy,
rezygnacja).

3) wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie
pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewazno$ci.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy

ER P —



Kodeksu Cywilnego, ze szczegdinym uwzglednieniem przepiséw o umowie zZleceniu oraz
przepiséw ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

§12

Ewentuaine spory powstale na tle wykonania obowigzkéw wynikajacych z tredci niniejszej
Umowy rozstrzygane beda przez Sad wiasciwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§13

Integraing czescig Umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia na pelnienie
funkcji Inzyniera Kontraktu.

§ 14

Niniejsza Umowa zostal sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla
Zamawiajacego oraz jeden dla Wykonawcy.

§15

Umowa wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



ZALACZNIK NR 7

Zakres zaméwienia powierzony podwykonawcom

Nazwa i adres wykonawcy

..........................................................................................................................................

Sidadajgc oferte w przetargu pn. ,,Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania:
Przebudowa ul. Dlugiej w celu utworzenia matlej obwodnicy Debrzna” z dnia
02 grudnia 2013 r, oswiadczamly, 2¢ moja/nasza fima zamierza powierzyé
podwykonawcom nastepujaca czgs¢ zamowienia:

Rodzaj zaméwienia Procentowa
wartos$é
kontraktu UWAGI
1 2 3

( podpis:)'l osob 'upowaZnionych' do
reprezentowania wykonawcy )



Zalgcznik nr 8

INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ
(zgodnie z art. 26 ust. 2d w zwiazku z art. 24 ust. 2 pkt § ustawy Pzp.)

Nazwa | a0res WYKONAWCY: ..........oooviivemmeeeearerrresaaunnnessaseerresssasanmnnase st rassssiooseassnasasen

..................................................................................................................

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla
zadania: Przebudowa ul. Dlugiej w celu utworzenia malej obwodnicy Debrzna”, z
dnia 02 grudnia 2013 r. o$wiadczam/y, ze:

» nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej
= nalezymy do grupy kapitatowe;j

Jednoczesnie informujemy, Zze do wyZej wymienionej grupy kKapitatowej naleza
nastepujace podmioty:

Lp. 1 Nazwa Siedziba

olo| v o~

podpis oscby upowaznionej do
reprezentowania wykonawcy

1 Niepotrzebne skreslic



Zalgeznik nr 9

ZOBOWIAZANIE INNYCH PODMIOTOW DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NA
OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

(wypekni¢ jezeli dotyczy)

Lp. | Peina nazwa podmiotu oddajacego Adres podmiotu Nr telefonu/faksu
do dyspozycji niezbedne zasoby

Oswiadczam/y, ze zobowiazuje sie do oddania do dyspozycji Wykonawcy sktadajacemu oferte
W niniejszym postepowaniu, w zakresie:

1) wiedzy*

2) doswiadczenia*

3) potencjalu technicznego”

4) o0sbb zdoinych do wykonania zaméwienia*

5) zdolnosci finansowych*

W ramach korzystania przez Wykonawce z oddanych do dyspozycji zasobéw, oSwiadczam/y, ze
nasz udziat przy realizacji zamoéwienia bedzie polegaé na:

1) udziale w wykonywaniu zamoéwienia jako podwykonawca®

2) koordynowaniu ustug bedacych przedmiotem zaméwienia*

3) doradztwie i konsultacjach w sprawach technicznych”

4) szkoleniu pracownikéw wykonawcy®™

B) ettt ettt ettt s ot st b ettt n st ra et .
(podpis osoby upowaznionej
od strony wykonawcy) .
{podpis osoby upowaznionej
podmiotu oddajgcego zasoby)

* niepotrzebne skreslié



Zalacznik nr 10
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Na Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania pn.:

Przebudowa ul. Dlugiej w celu utworzenia matej obwodnicy Debrzna

1. WSTEP - zadania o nazwie jak w tytule wspélfinansowane jest przez Unig@ Europejska ze
srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013, Osi priorytetowej

4 dzialania 4.1 Rozwdj regionalnej infrastruktury drogowej

PRZEDMIOT SPECYFIKACJ! — przedmiotem Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych sa,

wymagania dotyczace wykonania i odbioru ustug InZzyniera Kontrakiu dla zadania:
Przebudowa ul. Dlugiej w celu utworzenia matej obwodnicy Debrzna.

3. ZAKRES CZYNNOSCI OBJETY SST - ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza
Nadzoru nad realizacja Kontraktu na Roboty (pelnienie funkeji Inzyniera Kontraktu).

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBOWIAZKOW INZYNIERA KONTRAKTU:

1) inZzynier Kontraktu odpowiedziainy jest za prowadzenie Kontraktu zgodnie z:

a)
b)
c)
d)
e)

f

prawem budowlanym,

polskimi normami i przepisami,

dokumentacja techniczng,

pozwoleniem na budowe,

wszystkimi dokumentami stanowigcymi integraine czesci kontraktu,

procedurami obowigzujacymi przy realizacji kontraktow finansowanych w ramach
Programu Operacyjnego Rozw6j Polski Wschodniej;

2) Zamawiajgcy sceduje na InZyniera Kontraktu wszystkie uprawnienia przyslugujace

Zamawiajgcemu w zakresie nadzoru inwestorskiego z nastepujgcymi zastrzezeniami:

a)

b)

<)

d)

e)

Zamawiajacy zatwierdza harmonogram robét oraz kazdg zmiane w kontrakcie, ktéra
powoduje zmiang kosztéw, technologii lub zakresu robot,

Zamawiajgcy zatwierdza zmiany w skladzie kluczowego personelu Wykonawcy i
jego firm podwykonawczych,

Zamawiajacy jest infformowany w ciggu 3 dni 0 wszelkich roszczeniach Wykonawcy,
zdarzeniach na budowie dot. np. BHP, konfliktbw z wiadzami lokalnymi i
mieszkaricami,

Zamawiajacy zatwierdza zmiany wynikle z prowadzenia nadzoru autorskiego przez
projektanta,

Zamawiajacy wyraza zgode na podzlecenie cze§ci Kontraktu Podwykonawcy
wskazanemu przez Wykonawce.



5. OPIS i ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1) zamoéwienie obejmuje nastepujace czynnosci:

a) pemnienie obowiazkow Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji kontraktu,
b) sporzadzenie raportu koricowego;

2) termin zakoriczenia nadzoru nad robotami - 05 grudnia 2014 r.;

3) czas pracy w okresie prowadzenia nadzoru — nadzér ciagly stosownie do wymagan

technologicznych prowadzonych robot. Nadzér trwaé bedzie przez caly okres
planowanej realizacji zadania wytaczajac okres gwarancyjny na w/w roboty,

4) personel Inzyniera Kontraktu do prowadzenia nadzoru nad realizacjg kontraktu:

a) osoby proponowane do peinienia samodzielnych funkcji w budownictwie winny
wykazaé sie posiadaniem uprawnienn do pelnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie w zakresie dotyczacym realizowanych robdt oraz doswiadczeniem w
nadzorowaniu zadan,

b) wykonawca winien mie¢ odpowiednio wykwalifikowany personel do prowadzenia
nadzoru w celu obsadzenia podanych nizej stanowisk, w zakresie wynikajacym z
potrzeb kontraktu.

Prawa i obowigzki Inzyniera Kontraktu:

1)} Inzynier Kontraktu wybrany przez Zamawiajacego w drodze przetargu nieograniczonego

2)
3)

4)

5)

6)

zatrudnia odpowtednich specjalistéw do pemienia zadan wynikajacych z kontraktu;
Inzynier winien wypetnia¢ obowigzki wymienione w Kontrakcie;

Inzynier winien sprawowacé wiadze wymieniong w kontrakcie lub wynikajgca bezspornie
Z jego tekstu, zakladajac jednakze, 2e Inzynier ma obowiazek uzyskania okreslonej
aprobaty Zamawiajacego przed ich wykonaniem. Zaktada sie przy tym, ze Zamawiajacy
w kazdym przypadku wyda na Zadanie InZyniera wymagane upowaznienie;

z wyjatkiem przypadkéw wyraznie stwierdzonych w Kontrakcie, Inzynier nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy z Zadnego ze zobowiazan wynikajacych z Kontraktu;,
przedstawiciel Inzyniera jest wyznaczony przez Inzyniera Kontraktu i jest przed nim
odpowiedzialny. Ma on prawa i obowigzki, jakie zostang mu przekazane zgodnie z ust. 7
pkt 3;

Inzynier Kontraktu moze przekazaé Przedstawicielowi Inzyniera kazde z uprawnien i
obowiazkow jakie sam posiada | moze w kazdej chwili odwotaé takie pelnomocnictwo.
Kazde takie peinomocnictwo winno byé udzielone na pismie i staje sie obowigzujace nie
wezesniej, niz w momencie, kiedy Kkopie peilnomocnictw zostang dostarczone
Zamawiajgcemu i Wykonawcy,

7) wszelkie czynnosci dokonane przez Przedstawiciela Inzyniera beda mialy taki sam

skutek, jak gdyby byly dokonane przez InZyniera. Zakiada sie przy tym, Ze:



a) fakt, ze Przedstawiciel Inzyniera nie zakwestionowat ani nie odrzuci jakiej$ pracy,
materiatéw lub urzadzen, nie ogranicza prawa Inzyniera do zakwestionowania lub
odrzucenia takiej pracy, materiatu lub urzadzenia,

b) jezeli Wykonawca nie zgadza sie ze stanowiskiem, zajetym przez Przedstawiciela
InZyniera, ma on prawo zwrocenia sie do Inzyniera, ktéry moze potwierdzi¢, uchylié
lub zmieni¢ takie stanowisko;

8) Inzynier i Przedstawiciel Inzyniera moga wyznaczyé dowolng liczbe asystentow, ktérzy
bedgq pomagali Przedstawicielowi Inzyniera w wykonywaniu czynnosci zwigzanych z
ust. 7 pkt 2. Nazwiska, zakresy obowigzkéw i uprawniefi tych Asystentéw winny byé
podane pisemnie do wiadomo$ci Zamawiajacego i Wykonawcy. Tacy asystenci nie beda
mieli zadnego prawa do wydawania Wykonawcy jakichkolwiek polecen, oprécz takich
polecen, ktére moga umozliwi¢ im wykonywanie ich obowigzkow i zapewni¢ akceptacje
materiatdw, urzadzen czy robocizny jako zgodnych z Kontraktem. Jakiekolwiek
polecenia wydane przez nich w tym celu, uwazane bgda za réwnorzedne z poleceniami
wydanymi przez Przedstawiciela Inzyniera;

9) polecenia wydawane przez Przedstawiciela Inzyniera winny mie¢ forme pisemna,
jednakze jezeli w jakichkolwiek okoliczno$ciach Inzynier uzna za konieczne wydanie
polecenia ustnie, Wykonawca winien zastosowac sig¢ do polecenia. InZynier winien w
takim wypadku wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej decyzii przed lub po jej
wykonaniu przez Wykonawce, a takie potwierdzenie bedzie nastepnie uznane za
polecenie w rozumieniu niniejszej klauzuli. Jednoczesnie przyjmuje sie, ze jezeli
Wykonawca w czasie nie diuzszym niz 7 dni od chwili otrzymania ustnego polecenia
potwierdzi pisemnie InZynierowi otrzymanie polecenia, a to potwierdzenie nie zostanie
oprotestowane przez Inzyniera w ciggu nastepnych 7 dni, bedzie onc uznane za
réwnoznaczne z pisemnym poleceniem InZyniera;

10)postanowienia niniejszej klauzuli odnosza sie takze do polecen wydawanych przez
Przedstawiciela InZzyniera i Asystentéw Inzyniera lub Przedstawiciela [nzyniera,
wyznaczonych zgodnie Z ust. & pkt 4;

11)fakt, ze Przedstawiciel Inzyniera nie zakwestionowat ani nie odrzucit jakiejs pracy,
materiatow lub urzadzen, nie ogranicza prawa Inzyniera do zakwestionowania lub
odrzucenia takiej pracy, materiatu Jub urzadzenia;

12)jezeli Wykonawca nie zgadza sie ze stanowiskiem, zajetym przez Przedstawiciela
inzyniera, ma on prawo zwrocenia sie do Inzyniera, ktéry moze potwierdzié, uchylié¢ lub
Zmienié takie stanowisko.

. Podstawowe czynnoéci Inzyniera Kontraktu podczas realizacji kontraktu:

1) nadzér nad realizacja zadania powinien by¢ prowadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach

kontraktowych;



2)

3)

4)

5)

6)

7

og6lne zadania polegaja na podejmowaniu decyzji we wszystkich sprawach zwigzanych

z jakoscia robot, oceng jakosci materiatbw postepem robdt, a ponadto sprawach

2wigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz

sprawach dotyczgcych akceptacji wypeiniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce
robot,

Inzynier Kontraktu peini swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, opinie, zgody,

akceptacje | wnioski na piSmie wg wzoréw ustalonych z Zamawiajacym. Jednocze$nie

prowadzi korespondencje w imieniu Zamawiajacego (po jego akceptacji) oraz wszelkie
niezbedne sprawozdania, zestawienia itp.;

organizuje prace zwigzane z nhadzorem tak, aby z tego tytutu nie bylo zbednych przerw

w realizacji robdt przez Wykonawce,;

Inzynier Kontraktu decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiatow,

prefabrykatéw, mieszanek mineralno - bitumicznych, betonéw do wszystkich elementéw

urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych oraz normach i przepisach zwigzanych z nadzorowanym kontraktem;

Inzynier Kontraktu zapewnia nadzér inwestorski geodezyjny, a takze laboratoryjny, ktory

realizowany bedzie przez niezalezne Laboratorium Drogowe, dla badan kontroinych dla

poszczegdinych zadan, niezaleznie od pomiaréw i badain prowadzonych przez

Wykonawce robét;

Inzynier Kontraktu odpowiada za wszelkie decyzje, ktére dotycza:

a) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie okresionym w
Warunkach Kontraktu,

b) wyrazania zgody na podzlecanie czesci Kontraktu podwykonawcy wskazanemu
przez Wykonawce,

c) wyrazenia zgody na wykonywanie robét w nocy i dni wolne od pracy,

d) akceptacji zmian Kluczowego personelu Wykonawcy i podwykonawcow
wyznaczonych przez Wykonawce oraz cofniecia wczesniejszych akceptacji (za
zgoda Zamawiajacego),

e) Zzadania usuniecia z placu budowy oséb niekompetentnych lub innych oséb
zatrudnionych przez Wykonawce,

f) dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawce, zgodnie z
Kontraktem,

g) udzielania Wykonawcy informacji, wyjasnien, wskazéwek dotyczacych Kontraktu,

h) wnioskowania:

- w sprawie wprowadzenia niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i
uzyskania zgody na zmiany,
- W sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,
i}y uzyskiwanie od projektanta wyjasnier watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych



)

K

)

w him rozwiazan,

wnioskowania i opiniowania wnioskéw skladanych do Rozjemcy dotyczacych robot
kontraktowych,

rozpoznania i przedstawiania do akceptacfi Zamawiajacego zaopiniowane)
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na proponowane przez
Wykonawceg roboty dodatkowe i tymczasowe,

Zajmowania stanowiska co do propozycji Wykonawcy o potrzebie wzmocnienia lub
zabezpieczenia drog i mostow prowadzacych na plac budowy,

m) zajmowania stanowiska do sposobu zabezpieczania wszelkich wykopalisk odkrytych

n)

0)

P)
q)

s)

B

przez Wykonawce na placu budowy,

dokonywania analizy | opiniowania przedstawionych przez Wykonawce

harmonograméw i uaktuainionych harmonograméw w celu ich akceptacji przez

Zamawiajacego,

wstrzymania robdt w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i

przepisami BHP,

dopilnowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,

organizowania Rad Budowy, sporzadzania protokoléw z narad i przekazywania ich

zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiajgcemu) w terminie 5 dni po

naradzie, oraz dopilnowania realizacji ustalen i decyzji podjetych na Radzie Budowy,

wnioskowania zmian oznakowania i organizacji ruchu w trakcie trwania robét,

nadzorowania pomiaréw badarh materialéw i robét w miejscach wyprodukowania i na

placu budowy, zgodnie z SST, a mianowicie:

- akceptacji materialdw zgodnych z wymaganiami SST ze wskazanych przez
Wykonawce 2rédet ich pochodzenia,

- podejmowanie decyzji 0 dopuszczeniu do uZycia materialow posiadajacych atest
producenta,

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST,

- kontrolowanie wytworni materiatow, prefabrykatow, betondw w celu sprawdzenia
zgodnoéci i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,

- kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw oraz
uporzadkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robét,

akceptowania sprzetu i $rodkéw transportowych uzywanych do robdt, co do

zgodnosci ich z warunkami Kontraktu,

whnioskowania do akceptaciji PZJ (Programu Zapewnienia Jakosci),

zatwierdzania zakresu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawce,

inspekcji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urzadzenia

pomiarowe i sprzet faboratoryiny Wykonawcy posiadajg wazng legalizacje, zostaly

prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom nom okres$lajgcych



procedure badan,

X) zlecenie na koszt Zamawiajacego {(poprzez zlecenie niezaleznemu Laboratorium
Drogowemu) pomiardw i badan kontrolnych oraz uczestniczenia przy pobieraniu
probek i dokonanie oceny wynikéw badar i pomiarow, w zakresie wynikajgcym z
wymogow kontraktu,

y) ustalania metod obmiaru robdt oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw
robot przez Wykonawce,

z) akceptacja urzgdzen i sprzgtu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia
robét i ich obmiaruy,

aa) sprawdzania wykonanych robét i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach
oraz pos$wiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalenia rodzaju i
zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych,

bb) zZlecania usunigcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca nie usunie ich
w terminie (o zamiarze zlecenia usunigcia wad stronie trzeciej, Inzynier zobowigzany
jest powiadomié Wykonawce na 14 dni wezesniej),

cc) wnioskowanie o dokonanie zmian (wydluZzenia) terminu wykonania robét w
sytuacjach wyszczegéinionych w Kontrakcie i przedstawienia ich do akceptadji
Zamawiajgcemu w ciggu 10 dni od daty zgloszenia propozycji przez Wykonawce,

dd)oceny przedstawionych przez Wykonawce kosztéw zmian w robotach i
przedstawieniu do akceptacji Zamawiajacemu w ciagu 4 dni od daty ich zgloszenia,

ee) dokonywanie oceny przedstawionych przez Wykonawce kosztéw, ktére zgodnie z
Warunkami Kontraktu podiegaja dodatkowej optacie, badz wiasnej wyceny tych
kosztéw i przediozenia ich do akceptacji Zamawiajacemu,

ff) dokonywania odbioru technicznego: gotowych elementéw, robét zanikajacych,
ulegajacych zakryciu, odbioru czesciowego robét oraz prac z zakresu obshugi
geodezyjnej,

ga) podwiadczania terminu zakorczenia robdt,

hh) stwierdzania wnioskowania zakorczenia robdt, sprawdzania kompletnosci i
prawidtiowosci operatu kolaudacyjnego i przedioZzenia do akceptacji Zamawiajacego
w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robét oraz uczestniczenie w odbiorze,

iy sprawdzania ostateczne] kwoty naleznej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania
zakresu koniecznych korekt wyliczelt Wykonawcy i przedstawiania Zamawiajgcemu
do podjecia decyzji o ostatecznej wysokosci tej kwoty (w ciagu 20 dni od otrzymania
rozliczenia Wykonawcy),

i) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Terenu Budowy w przypadku
wypowiedzenia Kontraktu,

kk) rozliczenia Kontraktu, w przypadku wypowiedzenia go,

I} prowadzenia catosci spraw dotyczacych wspélpracy budowy z wladzami terenowymi



jub ludnos$cig miejscows (zatatwianie skarg),

mm) prowadzenia dokumentacji dotyczacej Kontraktu,

nn) realizacji innych czynnosci koniecznych dia realizacji kontrakiu zgodnie Zz umowa,
warunkami realizacji rob6t i innymi potrzebami;

8) Inzynier Kontraktu skfada do Zamawiajacego pisemne miesigczne raporty
(sprawozdania) z dziatalnosci obejmujacej prowadzenie nadzoru robét dla kazdej z robét
oddzielnie oraz wszelkie inne sprawozdania wymagane przy prowadzeniu kontraktu;

9) Inzynier Kontraktu uczestniczy w przekazaniu placu budowy,

10} Inzynier Kontraktu pozyskuje Dziennik Budowy i dokonuje w nim wpisow,

11) Inzynier Kontraktu zatatwia sprawy zwigzane z przygotowaniem inwestycji do odbioru i
przekazania jej w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym;
12)Inzynier Kontraktu uczestniczy w pracach komisji odbioru koncowego, kontrolach
przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz

dopilnowuje realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas kontroli;

13) Inzynier Kontraktu przygotowuje oceneg techniczng zrealizowanego Kontraktuy;

14)Inzynier Kontraktu wspélpracuje z administracjg drég w 2zakresie prawidlowego
utrzymania drogi w rejonie budowy i drég przylegtych, jak i objazdowych;

15} Inzynier Kontraktu sprawdza realizacje warunkow ustalonych w decyzji zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej i w decyzjach i uzgodnieniach opiniujqcych realizacje
inwestycji - jest za realizacje tych warunkéw cdpowiedzialny, ‘

16) Inzynier Kontraktu poprzez zatrudnionych inspektoréw nadzoru z uprawnieniami do
peienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie realizuje obowigzki
przypisane do nadzoru inwestorskiego;

17} Inzynier Kontraktu przygotuje ostateczne rozlficzenia Kontraktu po okresie
gwarancyjnym;

18)sprawdzenie kompletno$ci i prawidlowosdci przedstawionych przez Wykonawce
dokumentéw do odbioru pogwarancyjnego i przedstawienia wniosku Zamawiajacemu w
celu ustalenia terminu odbioru koficowego;

19)uczestniczenie w odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym) robét.

Wszystkie czynno$ci nadzoru wykonywane przez InZzyniera musza byé zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa polskiego, a w szczegélnosci Ustawag z dn. 7 lipca 1994 roku
rawo Budowlane”, Kodeksem Cywilnym, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewbdztwa Podmorskiego oraz wymaganiami ustalonymi w Kontrakcie na realizacje rob6t.

8. Zamawiajacy bedzie kontrolowat jako$¢ prac w oparciu o:

1)} protokét przekazania dokumentacii przetargowe;j;
2) rzetelne 1 fachowe prowadzenie Rad Budowy, czestotliwosé i jakosé wpiséw w Dzienniku



Budowy;

3) terminowosé, systematyczno$é i rzeczowo$é prowadzonej dokumentacji budowy
(sprawozdan, raporntdw itd.),

4) wyrywkowe kontrole zgodnoSci SST robdét wykonywanych (moze zlecié badania
kontrolne).

9. OBMIAR ROBOT ~ Inzynier Kontraktu bedzie sporzadzat zestawienie wykonywanych prac w
okresie peinienia nadzoru, tzn. odebranych robét, wydanych instrukcji.

10. ODBIOR ROBOT — odbidr rob6t zwiazanych z prowadzeniem nadzoru nastapi w oparciu o
zestawienie prac. Po dokonaniu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) ustugodawca
protokolamie przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty zwigzane z realizowanym
kontraktem.

11. PODSTAWA PLATNOSCI — platnosé za pelnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu bedzie
prowadzona w okresie miesigcznym. Podstawa platnosci bedzie:

1) sprawozdanie miesigczne z wykonania kontraktu;
12. PRZEPISY ZWIAZANE:
1) wszystkie wymienione w niniejszej SST,
2) wszystkie wymienione w dokumentaciji technicznej robét.



