



Urząd Miasta i Gminy Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

☎ (59) 83 35 351 fax: (59) 83 35 366

✉ urzadz@debrzno.pl www.debrzno.pl

Nr postępowania

RRL.271.1.7.2018.PG

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto i Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

tel. (59) 833 53 51

fax (59) 833 53 66

e-mail: urzadz@debrzno.pl

Debrzno, 2018-04-05

(miejscowość)

Dotyczy: Postępowania zapytania o cenę dla postępowania: **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści ogłoszenia.

Pytanie 1 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Pytanie dotyczy pkt.3.4 cyt. "Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania poszczególnego zakresu tylko w przypadku przedłużających się uzgodnień z innymi organami, na które Wykonawca nie miał wpływu."

Jak w takim przypadku traktować procedowanie związane z wydaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę skoro ustawodawca ustalił maksymalny termin 65 dni na jej wydanie. W przypadku kiedy stronami postępowania będą również inne podmioty (a tak jest w tym przypadku) termin się jeszcze wydłuży o czas niezbędny na uprawomocnienie. Rozumiem, że w Starosta Człuchowski może inaczej podchodzić do inwestycji samorządów i traktować wnioski priorytetowo. Jednak sama procedura nie jest uzgodnieniem więc z formalnego punktu widzenia nie można skorzystać z dobrodziejstwa w/w zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść zapytania oraz wzoru umowy, w następujący sposób:

1. Ppkt 3.8 lit. d zapytania, który otrzymuje brzmienie:
 - d) złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę albo wniosku zgłoszenia robot budowlanych do Starostwa Powiatowego w Człuchowie w terminach określonych w pkt 3.3
2. Ppkt 3.14 lit. f zapytania, który otrzymuje brzmienie:
 - f) wniosek o pozwolenie na budowę lub wniosek zgłoszenia robot budowlanych
3. § 3 ust. 3 lit. f umowy, który otrzymuje brzmienie:
 - f) wniosek o pozwolenie na budowę lub wniosek zgłoszenia robot budowlanych
4. § 4 ust. 1 lit. d umowy, który otrzymuje brzmienie:
 - d) złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę albo wniosku zgłoszenia robot budowlanych do Starostwa Powiatowego w Człuchowie

W związku z powyższymi zmianami termin na złożenie ofert zostaje przedłużony do **dnia 10 kwietnia do godz. 10.00**

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)