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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU.

Budowa nawierzchni drogowych, budowa sieci wod-kan, budowa oswietlenia drogowego

na terenie ul. Szkolnej w Debrznie
1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych sieci wodociggowej z przylaczami, kanalizacji sanitarnej z przylgczami i
kanalizacji deszczowej z przykanalikami, majgcych na celu uporzgdkowanie odprowadzenia wod
deszczowych i gospodarki wodnej i sciekowej.
Tereny ulicy Szkolnej o zabudowie ustugowo-mieszkalnej to pas drogowy, ktory wykorzystywany
do ruchu kotowego i pieszego. Na catej szerokosci pasa ciggu pieszo - jezdnego istniejgcych ulicy
wystepujg drogi nie utwardzone.
Wody z terenu ulic bedg zbierane w system kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 315, 250, 200 i
przykanaliki PCV fi 160 mm , sie¢ wodociggowa z PE fi 90 przytgcza wodociggowe z rur PE fi 40
mm oraz kanalizacja sciekowa sanitarna z rur PVC fi 2001 160 mm.
Zadaniem opracowania jest odprowadzenie wod deszczowych do istniejgcej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej do istniejgcej kanalizacji sanitarnej oraz doprowadzenia wodociggu
z ul. Szkolnej.
Roboty niniejsze obejmuja:
* przygotowanie zaplecza placu budowy;
» wykonanie robot ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkiad ;
« odbiér prac;
W zakres niniejszego opracowania wchodza:

sieci wodoci ggowej z przyt gczami:

- sie¢ wodociggowa @90 PE L=408,50 m

- przylacza wodociggowe @40 PE L= 80,0m
- hydranty p.poz. Dn-80 nadziemne szt- 4

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przyt gczami:

- kanal sanitarny ¢ 200 PCV L= 307,00 m

- przytacza sanitarne @160 PCV L= 63,00 m
- studnie betonowe ¢1000 szt- 7

- studnie betonowe z kaskadg ¢ 1000 szt- 6

Sie € kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustéw

- kanal deszczowy @315 PCV L=549,50 m

- kanal deszczowy @250 PCV L=92,50 m

- kanal deszczowy @200 PCV L=23,50m

- przykanaliki deszczowe ¢ 160 PCV L=55,80 m

- przykanaliki deszczowe ¢ 200 PCV L=13,00 m

- wpusty deszczowe betonowe @500 z osadnikiem h=1,0 m szt- 24
- studnie betonowe @1000 szt- 15

- studnie betonowe z kaskadg @ 1000 szt- 3

- studnie betonowe z kaskadg ¢ 1200 szt-5

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Prace towarzyszgce sg to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych,

w tym;

 geodezyjne wytyczenie elementdéw zagospodarowania w terenie;

* badanie stopnia zageszczenia podtoza;

* geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
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1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA :

1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Z uwagi na fakt, ze roboty wykonywane bedg na terenie uzbrojonym, zwraca sie uwage na
obecnosc¢ roznych instalacji, kanalizacji sciekowej, deszczowej, gazowej, elektrycznej,
wodociggowej, telefonicznej, itp.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca zobowigzany jest doktadnie ustali¢, przy
pomocy przedstawicieli poszczegdélnych gestorow medidw, przebieg istniejgcych instalacji w
obrebie placu budowy i w jego bezposrednim sagsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy
sporzadzi¢ spis instalacji uzytkowanych i wytgczonych z uzytkowania.

Spis ten powinien zostac¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.

Od momentu podpisania protokotu przez caly okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego rob6t oraz
winien wykona¢ wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrocenia sieci do stanu
pierwotnego. Wykonawca musi w szczegdélnosci czuwac¢ nad zapewnieniem funkcjonowania tych
instalacji

Na organizacje robét budowlanych sktadajg sie nastepujgce elementy:

« ogrodzenie wykopow liniowych , zabezpieczajgce przed dostepem 0s6b nieupowaznionych i
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.

« drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich srodkow transportu i przejscia
dla pieszych. Drogi i przejscia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone ;

« doprowadzenie mediéw (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie $ciekdw;

» zagospodarowanie placu budowy z uwzglednieniem zaplecza socjalno-magazynowego.

1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.

Nie stawia sie wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wplynie negatywnie na
Srodowisko naturalne.

1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.

Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowigzkiem wykonawcy jest
zatrudnianie pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy.
Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia rob6t budowlanych
zostaly okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47
poz.401).

1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.

Istnieje koniecznos¢ wydzielenie czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére powinny spetniac
normatywy podane w ogélnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodéw. Zaplecze
magazynowe na skladowanie materiatow i wyrobow budowlanych, powinno by¢ wiasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatdw, wysokosé
skltadowania i sposdb pobierania materiatdéw powinien by¢ zgodny z przepisami.

1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktory zostanie zatwierdzony przez odpowiednie
organy Starostwa Powiatowego Cziuchow celem zapewnienia ciggtosci ruchu kotowego i pieszego
w obrebie budowy.

1.4.6. OGRODZENIE.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy poprzez wygrodzenia obrebu robét ziemnych i
montazowych.

1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.

Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

1.5. NAZWY | KODY.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4

Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 45232410-9

Roboty w zakresie sieci wodociggowej CPV 45232150-7

Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej CPV 45232150-8

5
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1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJ ACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN
NIGDZIE WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJ ACYCH ZDEFINIOWANIA W
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie wystepuja.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jakosci - poszczego6lne wymagania odnosi sie do postanowien norm.
2.1. MATERIALY

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikbéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze
doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze oczywiscie proponowac
materiaty rébwnorzedne , ale zadna zmiana nie moze by¢ wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej zgody Gtéwnego projektanta lub Inwestora. Wszelkie
koszty wynikajgce z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikajgce z
powyzszego oraz koszty z tytutu wykonania prac dodatkowych bez zgody na pismie, bedg
obcigzaly Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz sprawozdan z prob, a takze innych dokumentéw,
o0 ktdére zostanie przez niego poproszony.
2.1.1. PIASKI LUB POSPOLKI
Piaski lub pospéiki uzyte na warstwe podsypkowg muszg spetnia¢ wymagania przedmiotowe;j
normy, a w szczegolnosci:
- hie zawiera¢ domieszek organicznych
- nie mie¢ frakcje réznych wymiarow
2.1.2. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Kruszywo powinno pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie
pbzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien zleci¢ wyspecjalizowanemu
laboratorium wykonanie badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywg uziarnienia.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.) W/iw
zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wyladunku. Kruszywo nalezy przechowywac¢ w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
2.1.2. CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE

Spoiwa wchodzace w sklad zapraw i mas betonowych muszg by¢é zgodne z wymogami
norm PN 88/B- 06250. Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien by¢ marki nie mniejszej
niz 20 oraz na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiada¢ PN -88/B-30000
2.1.2.1. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego elementu robot.
Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem- musi by¢ zatwierdzona
przez Kierownika Budowy.
Przew6z cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:

a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach

b. cement workowany - w skladach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w

magazynach zamknietych
Inne warunki transportu | sktadowania odpowiada¢é muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08. Wyniki wszystkich préb laboratoryjnych powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.
2.1.3. BETON.
Beton do konstrukcji winien mie¢ klas e C25 , beton podkitadowy klas @ C10. Mieszanka betonowa
zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni betonéw, posiadajgcej odpowiednie laboratoria dla
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ustalenia wilasciwej receptury sktadnikow betonu. Beton musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych sktad mas betonowych winien
by¢ dobrany zgodnie z ponizszg tabelg okreslajacg gtéwne cechy poszczegdlnych mas
betonowych oraz ich minimalng odpornos¢ na sciskanie uzyskiwang w ciggu 28 dni.

Masy betonowe muszg by¢ zgodne z PN- 88 B -06250.

PROG
MINIMALNA KRUSZYWO WYTRZYMA-
Lp. RODZAJ BETONU ILOSC (warto $ci w mm) | £OSCI (po uptywie
CEMENTU NA 28 dni)
m? C* T*
1 [Masa betonowa 150 kg 850 | Zwir 6, 3/25 5.7 0.72
podkiadowa CPJ45 350 | Piasek 0/5
C7.5
2 |Masa betonowa dla 300 kg 950 | Zwir 6,3/25 15 1.35
fundamentéw (bez CPJ45 350 | Piasek 0/5
zbrojenia lub wylgcznie  |domieszka:
ze zbrojeniem Srodek
kotwowym) uszczelniajgcy
C 20
3 |Masa betonowa 350 kg 850 | Zwir 6,3/1 5 18.6 1.55
fundamentowa CPJ45 400 | Piasek 0/5
(elementy zbrojone), z
domieszka srodka
uszczelniajgcego
C25
4 |Masa betonowa do 300 kg - CPA 45 850 | Zwir 6,3/25 15.0 1.35
ubijania w deskowaniu domieszka 500 | Piasek 0/5
Cc20 uszczelniajgca
5 |Masa betonowa dla 350 kg 8501 Zwir 6,3/15| 18.6 1.55
zelbetu C 25 CPA 45 400 | Piasek 0/5

*) Odpornos¢ na:

C (Compression) - sciskanie

T (Traction) - na rozcigganie
Powyzsze przyblizone sktady mas betonowych muszg by¢ sprawdzone przez Wykonawce w
oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla kazdego
elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilosci nalezy uwazac¢ za ilosci minimalne, ktére, w
razie potrzeby, bedg zwiekszane dla spetnienia wymogow przepisbw narzuconych przez aktualng
dokumentacje techniczna.
Na etapie wykonywania robdt Wykonawca moze, jesli uzna to za konieczne, zgtosi¢ do
zatwierdzenia Projektanta inny sklad mas betonowych w zaleznosci od wymaganego stopnia
wytrzymatosci, obecnosci wod gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalnosci, czynnikbéw
zwigzanych z transportem, itp. Zaproponowane sklady mas betonowych zostang poddane
szczegotowej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem.
2.1.3.1. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak
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zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na
miejsce utozenia transport za pomocg pomp. Transport mieszanki nie moze spowodowac:
» segregacji sktadu mieszanki,
* zmian skladu mieszanki,
e zZanieczyszczenia mieszanki,
« zmian temperatury nie wiekszej niz 5°C
Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spetni¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢é wbudowana nie
poézniej niz;
- przy temperaturze +15° C wynosi 90 mim
- przy temperaturze + 20° C wynosi 70 min
- przy temperaturze +30° C wynosi 30 min
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
* mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
 pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewni¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oprdéznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania
* przewozenie betonu w pudtach samochodow ciezarowych jest niedopuszczalna
2.1.3.2. KONTROLA JAKO SCI
Z kazdej partii dostarczonego betonu nalezy pobra¢ prébki celem zbadania ich wytrzymatosci w
laboratorium do takich badan uprawnionym. Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione
przez producenta zaswiadczenia o0 jakosci betonu. Najdluzszy okres na wystawienie
zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce, liczgc od daty rozpoczecia produkcji
betonu zaliczonego dla danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci betonu powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
« charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
* wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych
do badania
« wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosg)
» okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob Scisty odzwierciedli¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych
skladnikéw oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji
2.1.4. MATERIALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Materialy zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- rury PCV lite —@ 315 ; 250; 200 i 160 mm - typ ci ezki na uszczelki gumowe
- studzienki kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych — kregéw zelbetowych
beton B - 45 - @ 1200 i 1000 mm
- plyty nad studzienne zelbetowe z wazami zeliwnymi o nosnosci — 40 T, zgodnie
z PN EN 124.
- Wpusty burzowe przyjeto jako betonowe z osadnikiem o przekroju - @ 500 mm
wykonane z betonu klasy C — 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposazy¢ w
kraty burzowe zeliwne typu ciezkiego ulicznego.
2.1.5. MATERIALY SIECI WODOCI AGOWEJ
Materiaty zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- Sie¢ wodociggowg o przekroju = 90 mm z rur 100PE SDR 17 — 1,00 MPa o ztgczach
lgczonych na zgrzewanie doczotowe
- tuki PE o tych samych parametrach co rury, celem wiasciwego ich zgrzewania
- wezty wodociggowe z ksztaltek zeliwnych kotnierzowych oraz armaturg wykonaé
przy uzyciu tulei jedno — kotnierzowych 100PE SDR 17 — 1,00 MPa z uszczelkg gumowg
- Zasuwy kotnierzowe mi ekkouszczelnione - zeliwo sferoidalne —uszczelnienie
potréjne, klin powleczony gumg EPDM, sruby ocynkowane nierdzewne z naktadkami
zabezpieczajgcymi,
- Hydranty nadziemne H — 1250 mm - zeliwne sferoidalne, trzpien stal. X20Cr13, kolumna — stal
8
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12X, nakretka dtawicy, korek dtawicy- mosigdz, uszczelka — guma EPDM, certyfikat
p.poz.
- Obudowy do zasuw — teleskopowe , ze wzgledu na pdzniejszg regulacje uzbrojenia
podczas prowadzenia rob6t drogowych — konstrukcja obudowy — gtdwka — 50, kotek-
St3s/Zn, pokryw — PE, pret — St3s/Zn, rura ostonowa PE, nasada zeliwna GGG50,
- Skrzynki do zasuw — korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI — 250, pokrywa
GGG50 PN —EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 — 15, sworzen — stal PN — 8295
- Skrzynki do hydrantow — DIN 4055 - korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI —
250, pokrywa GGG50 PN —EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 — 15, sworzen —
stal PN — 8295
- Stupki znaczeniowe - zelbetowe
- Tabliczki znaczeniowe - wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN-86/B-
09700 , Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia sieci wodociggowych ,,
- Obetonowanie skrzynek — wykonane gotowe elementy prefabrykowane — mozliwosc¢
demontazu i montazu.
2.1.6. PRZYLACZA WODOCIAGOWE
Materiaty zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- nawiertki zeliwne dla PE —90 mm, odpowiednia z wyjsciem — & 40 mm.
Na nawiertkach zabudowac¢ obudowy teleskopowe , ze skrzynkami do zasuw.
- Nawiertki — korpus, obejma,, glowica — zeliwo sferoidalne, trzpien — stal X20-Cel3,
tacznik — mosigdz, uszczelka — guma EPDM.
- Przylgcza wykonac z rur 100PE SDR 17, lub PE-HD — 1,00 MPa - @ 40 mm
2.1.7. MATERIALY KANALIZACJI SANITARNEJ
Materialy zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- rury PCV lite — @ 200 i 160 mm — typ ci ezki na uszczelki gumowe
- studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych — kregéw zelbetowych beton C - 45 -
@ 1000 mm studnie przykry¢ ptytg nad studzienng zelbetowa i przykry¢ wiazem zeliwnym
0 nosnosci—40 T, zgodnie z PN EN 124.
2.1.8. SKLADOWANIE
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym
nalezy je odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do skladowania w sposéb przy ktérym mogtoby
wystgpi¢ odksztalcenia (zagiecia, zgniecenia itp.)
-w miare mozliwosci przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.
Rury PE - skladowane na rownym podtozu na podkiadach i podktadkach drewnianych, a wysokos¢
stosu nie wieksza niz 1,5 m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Nalezy chroni¢ je przed nadmiernym nagrzewaniem od
zrodet ciepta i stoinca.
Rury betonowe studni rewizyjnych nalezy rozwies¢ wzdtuz trasy kanalizacji.
2.1.9. KONTROLA JAKO SClI
Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt
Nr 9 oraz wymogami normy PN-92/B-10735.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa- poréwnanie wykonanych robot, stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw kontrola uzycia wtasciwych materiatow-
sprawdzenie certyfikatow i Swiadectw jakosci sprawdzenie czy metody i $rodki techniczne
zastosowane do wykonania sg zgodne z ogolnymi zasadami i szczegOtowymi instrukcjami dla
danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i
rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich
elementow, potgczen, préby szczelnosci.
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALO ZONA JAKO SCIA.
Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczgcych sprzetu i maszyn poza tymi ktére podane
sg w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na budowie powinien byc¢ stale
9
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utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych whasciwg tj. spetlniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakosc¢ robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Materialy przewozone na srodkach
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB EDNE INFORMACJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZE N A TAK ZE
WYMAGANIA SPECJALNE.
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuja:
Rozebranie istniejgcych nawierzchni ulic gruntowych, wykona Wykonawca rob6t drogowych.
5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ C PV 45232410-9
5.2.1. WYKOPY
Do robo6t ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow przez

zabicie ,, Swiadkow”. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé przekopy celem

Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W trakcie robot ziemnych przestrzegac ustalen :

1.PN — 53/B-06584

2.PN - 68/B-06050

3.PN - 83/8836-02

oraz obowigzujacych warunkéw bhp.

Wykonanie robét ziemnych w gruncie kat. Ill z domieszkag gruntéw kat Il przyjeto w
nastepujacy sposob:

Dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej, ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany gruntow w
zwigzku z modernizacjg — przebudowg drég i chodnikow, a tym samym zmniejszenie ich
objetosci przyjeto wykonanie robo6t ziemnych o Scianach pionowych w nastepujacy sposob:

- w wiekszosci sposobem mechanicznym o $cianach pionowych do zabudowy szalunkiem
azurowym, ze wzgledu na zagtebienie do — 4,5m, z czesciowym wywozem gruntu pod
jego wymiane, oraz czesciowo na odktad do ponownego wbudowania,

- sposobem recznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod
wykonanie podsypki piaskowej na odkitad z czesciowym wywozem pod wymiane
gruntu, w przypadku wystepowania gruntow sypkich, nalezy zastosowac¢ dla
bezpieczenstwa szalunek pelny, jednak kazdorazowo uzgodniony z inspektorem
nadzoru oraz inwestorem, udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.

Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju —400 mm, dno wykopu wykonaé o szerokosci
110 cm. W wykonanych wykopach przewody utozy¢ w sposob centralny, zapewniajgc w ten
sposob prawidtowos$é wykonania obsypki utozonych przewodéw .

Istniej gce uzbrojenie krzy zujace sie z wykopami nale zy zabezpieczy é poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu recznym obsypki
utozonych sieci na wysokos¢ od 25 do 30 cm ponad wierzch przewodow po ubiciu.
Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami o grubosci od 25 do 40 cm w zaleznosci od
skiadu gruntu, doktadnie go ubijajgc w nastepujgcy sposob:

pod jezdnie wskaznik is = 1,0,

pod chodniki wskaznik is = 1,0,

na pozostatych odcinkach wykonywanych wykopéw wskaznik is = 0,85.

Biorgc pod uwage utozenie sieci deszczowej na giebokosciach 2,0 + 3,5 m, nalezy

szczegOlng uwage zwrdéci¢ na pojawienie sie wod gruntowych. Na projektowanej trasie sieci
deszczowej badania nie wykazaty wody gruntowej do gtebokosci — 4,0 m. Biorgc jednak pod
uwage zmienne warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za tym idzie wahania w lustrze
wody + 0,50 m i utozenie w niektorych miejscach kanalizacji na gtebokosci ponad — 2,0 m, w
przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy zastosowaé¢ odwodnienie przy zastosowaniu

10



11

igtofiltrow jednostronnie w odlegtosciach — 1,0 m. Odpompowanie do istniejgcych kanalizacji
deszczowych.

Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny by ¢ odnotowane w dzienniku budowy,
natomiast dodatkowe potrzeby uzgodnione z inspektor em nadzoru i
inwestorem, tak ze odnotowane w dzienniku z doktadnym przedmiarem.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ rowniez prace zwigzane z odwadnianiem wykopdw,
wypompowywaniem lub ewentualnym obnizeniem lustra wody gruntowej zgodnie z wymogami
Pozwolenia na Budowe.
5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPOLKI

Po starannym wyréwnaniu dna wykopu wykona¢ podsypke z drobnej pospotki o
maksymalnej wielkosci pojedynczych kamieni 20mm. Grubos¢ podsypki 0,15+0,20m. Podsypke o
grubosci powyzej 15 cm nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia wskaznik is = 0,8. Wierzch
podsypki winien by¢ wyréwnany zgodnie ze spadkiem rurociggu.
5.2.3. ZASYPANIE WYKOPOW
Po utozeniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zasypke rurociggow, etapami:

« Wykonanie obsypki do wysokosci ca 30cm ponad wierzch rury, nad gbérng powierzchnig
kanalizacji, zgodnie z normg PN-86/B-02480 wykona¢ piaskiem srednioziarnistym z
wylgczeniem miejsc na zlgczach. Obsypke zagesci¢ warstwami zachowujgc szczegding
ostroznosc¢ przy zasypywaniu bokow rurociggu, tak zeby nie powodowac jego unoszenia
zageszczenia obsypki wskaznik is = 0,8

* Po przeprowadzeniu prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym i uzupetnieniu obsypki na
zlgczach oraz ulozeniu tasmy identyfikacyjnej wykop zasypac¢ piaskiem zasypowym
warstwami nie wiekszymi niz 30 cm ( po zageszczeniu). Do zasypki moze by¢ uzyty przebrany
grunt z wykopow pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia oraz przy
akceptacji Inspektora Nadzoru. Zasypke ponizej 0,5 m ponizej podbudowy drég i placow
zagesci¢ do min. wskaznik is = 0,9 powyzej zas do wskaznika zageszczenia 1,0.

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnig drég oraz w strefach dla ktérych przewidziano
specyficzne wykonczenie nawierzchni, nalezy zasypac piaskiem nawiezionym z zewnatrz.
W strefach zieleni wykopy nalezy zasypac¢ dobrej jakosci ziemig z wykopow, oczyszczong z
kamieni i korzeni. Badanie stopnia zageszczenia gruntu wykonac¢ zgodnie z PN-62/S-04011 dla:

» podsypki powyzej 15 cm

» obsypki rurociggéw

 zasypki wykopdéw 15cm
Ziemia z wykopOow nie nadajagca sie do ich przysypania powinna zosta¢ wywieziona na legalne
wysypisko. Dotyczy to réwniez nadwyzki ziemi pozostatej po zasypaniu wszystkich wykopow,
W przypadku zapadniecia sie terenu z powodu nieprawidtowego wykonania prac, Wykonawca na
wiasny koszt wykona niezbedne poprawki.
Calos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne".
5.2.4. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | UZBROJNIE

Zasadniczg kanalizacje deszczowg w ul. Traugutta zaprojektowano z rur

PCV litych —-@ 315, 250, 200 mm — typ ciezki na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o

grubosci — 15 cm, natomiast przykanaliki z wpustow burzowych z rur PCV litych — @ 160mm —

typ ciezki, takze na podsypce piaskowej o grubosci — 15 cm.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania,

nalezy zachowac¢ nastepujgcy sposoéb ich wykonania:

- obsypki na przewodach PVC wykonac¢ sposobem recznym do wysokosci 30 cm, ponad
wierzch rury po ubiciu,

- zageszczenie warstwy obsypki wykonac¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,

- po zageszczeniu pierwsze] warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie
itd.

Kanalizacje deszczowg poddac prébie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w

tym zakresie.

Na kanalizacji deszczowej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z elementéw

prefabrykowanych — kregow zelbetowych beton C - 45— @ 1200 i 1000 mm
Studnie przykry¢ pilytami nad studziennymi zelbetowymi i przykry¢é wazami zeliwnymi o
nosnosci — 40 T, zgodnie z PN EN 124,

Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowej.
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Ogdlnie studnie rewizyjne wykona¢ zgodnie z PN/B10729, a zwienczenia studni wg PN-93/H-
74124. Wpusty burzowe przyjeto jako betonowe z osadnikiem o przekroju - @ 500 mm
wykonane z betonu klasy C — 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposazy¢ w kraty
burzowe Zeliwne typu ciezkiego ulicznego.
Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;j.
Kanalizacje uktada¢ catymi odcinkami pomiedzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od
ujscia kanalizacji do jej poczatku.
Przy kazdym przerwaniu rob6t koncéwki kanalizacji nalezy zamykaé¢. Nalezy réwniez przewidzie¢
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na duze zmiany temperatury lub
wystawione na dziatanie stonca, w szczegoélnosci dotyczy to rur z PCV.
Nalezy takze wykona¢ podigczenia kanalizacji do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych z
zastosowaniem tulei ochronnych typ dtugi.
5.2.5. KANALY KANALIZACJlI SANITARNEJ | UZBROJNIE
Zasadniczg kanalizacje deszczowg w ul. Traugutta zaprojektowano z rur
PCV litych — @ 200 mm — typ ciezki na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o grubosci —
15 cm, natomiast przytgcza sanitarne z rur PCV litych — @ 160mm — typ ciezki, takze na
podsypce piaskowej o grubosci — 15 cm.
Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania,
nalezy zachowa¢ nastepujgcy sposoéb ich wykonania:
- obsypki na przewodach PVC wykonac¢ sposobem recznym do wysokosci 30 cm, ponad
wierzch rury po ubiciu,
- zageszczenie warstwy obsypki wykonac¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,
- po zageszczeniu pierwsze] warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie
itd.
Kanalizacje deszczowg poddac¢ prébie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie.
Na kanalizacji sanitarnej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z elementéw
prefabrykowanych — kregow zelbetowych beton c - 45 - @ 1000 mm studnie przykry¢ ptyta nad
studzienng zelbetows i przykry¢ wlkazem zeliwnym o nosnosci —40 T, zgodnie z PN EN 124.
Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowej.
Kanalizacje uktada¢ catymi odcinkami pomiedzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od
ujscia kanalizacji do jej poczatku.
Przy kazdym przerwaniu rob6t koncéwki kanalizacji nalezy zamyka¢. Nalezy réwniez przewidzie¢
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na duze zmiany temperatury lub
wystawione na dziatanie stohca, w szczegodlnosci dotyczy to rur z PCV.
Nalezy takze wykona¢ podigczenia kanalizacji do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych z
zastosowaniem tulei ochronnych typ diugi.
5.3. SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYt ACZAMI
5.3.1. Roboty drogowe.

Biorgc pod uwage, ze droga jak i ciggi pieszo — rowerowe, bedg realizowane od podstaw,
drogi chodniki beda rozebrane przed przystgpieniem do rob6t przebudowy uzbrojenia
podziemnego. Jedynie dla komunikacji lokalnej do istniejgcej zabudowy, nalezy zachowaé
niezbedne zabezpieczenie dojazdu. Po wykonaniu robét montazowych sieci, nalezy
powierzchnie gruntow przystosowac¢ do zasadniczej modernizacji drogi i ciggow pieszo —
rowerowych, poprzez ich zageszczenie i wyréwnanie.

5.3.2. Roboty ziemne:
Do robot ziemnych przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow przez zabicie ,,
Swiadkow”. Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac przekopy celem zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
W trakcie robot ziemnych przestrzegac ustalen :PN — 53/B-06584, PN — 68/B-06050
PN — 83/8836-02 oraz obowigzujgcych warunkéw bhp.

Wykonanie robot ziemnych w gruncie kat. Il z domieszkg gruntow kat Il przyjeto w
nastepujacy sposob:

Dla wykonania sieci wodociggowych, ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany gruntow w zwigzku
z modernizacjg — przebudowa drog i chodnikéw, a tym samym zmniejszenie ich objetosci
przyjeto wykonanie robét ziemnych o $cianach pionowych w nastepujgcy sposob:
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- w wiekszosci sposobem mechanicznym o $cianach pionowych do zabudowy szalunkiem
azurowym, ze wzgledu na zagtebienie do — 2,0 m, z cze$ciowym wywozem gruntu pod
jego wymiane, oraz czesciowo na odktad do ponownego wbudowania,

- sposobem recznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod
wykonanie podsypki piaskowej na odkfad z czesciowym wywozem pod wymiane
gruntu,

W przypadku wystepowania gruntéw sypkich, nalezy zastosowac dla bezpieczenstwa
szalunek peny, jednak kazdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem,
udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.
Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju —90 mm, dno wykopu wykona¢ o szerokosci — 80
cm. w wykonanych wykopach przewody utozy¢é w sposob centralny, zapewniajgc w ten sposob
prawidtowos¢ wykonania obsypki utozonych przewodoéw wodociggowych.
Istniej gce uzbrojenie krzy zujace sie z wykopami nale zy zabezpieczy é poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.
Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu recznym obsypki
utozonych sieci wodociggowych na wysokos$¢ od 25 do 30 cm ponad wierzch przewodow po
ubiciu. Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami o grubosci od 25 do 40 cm w zaleznosci
od skladu gruntu, doktadnie go ubijajgc w nastepujgcy sposob:

pod jezdnie wskaznik is = 1,0,

pod chodniki wskaznik is = 1,0,

na pozostatych odcinkach wykonywanych wykopow wskaznik is = 0,85.

5.3.3. Sieé wodoci ggowa ruroci agi:
Sie¢ wodociggowg o przekroju — @ 90 mm zaprojektowano z rur 100PE SDR 17 — 1,00 MPa o
zlgczach tgczonych na zgrzewanie doczotowe. Wodociggi utozy¢ na podsypce piaskowej o
grubosci — 15 cm. Na podsypke uzy¢ materiatu ziarnistego ( piasek, zwir ) z max. 17%
pozostatosci na sicie — 0,75 mm. Gleboko$¢ utozenia przewoddw projektuje sie 1,60 m, od
wierzchu przewodu do rzednej projektowanej nawierzchni, zapewniajgc w ten sposob
prawidtowosc¢ funkcjonowania sieci pod wzgledem trwatosci i wytrzymatosci z uwzglednieniem
okreséw zimowych, a takze prawidtowosci montazu nawiertek dla przytgczy wodociggowych.
Na zatamaniach przewodow o kacie od — 45 st. zastosowac tuki PE o tych samych
parametrach co rury, celem wiasciwego ich zgrzewania. Potgczenia z weztami
wodociggowymi z ksztaltek zeliwnych kotnierzowych oraz armaturg wykonac¢ przy uzyciu tulei
jedno — kotnierzowych 100PE SDR 17 — 1,00 MPa z uszczelkg gumowa. Wezly ustawié¢ na
przygotowanych blokach oporowych prefabrykowanych. Przed utozeniem na nich ksztattek,
armatury utozy¢ podsypke piaskowg o grubosci, aby kotnierze nie opieraly sie bezposrednio
na podstawie bloku / minimum — 6,0 cm do zewnetrznego obrysu kotnierza /.
W weztach zaprojektowano odpowiednio zasuwy odcinajgce kotnierzowe, celem regulacji
wykonanego uktadu sieci wodociggowe;j.
Sie¢ wodociggowa po utozeniu obsypac¢ warstwg piasku o grubosci od 25 do 30 cm po ubiciu (
poza ztgczami ) i poddac¢ probie cisnieniowej w obecnosci przysziego jej uzytkownika na
cisnienie — 1,00 MPa, zgodnie z PN97/b-10725. Przed przystgpieniem do zakonczenia
obsypki oraz zasypania wykopu, nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione stuzby geodezyjne. Po pozytywnej prébie i wykonaniu inwentaryzacji zakonczyc¢
obsypke i przystgpi¢ do ostatecznego zasypania, zgodnie z wymogami okreslonymi w
robotach ziemnych.
Przed oddaniem sieci wodociggowej do uzytku, nalezy jg wyptuka¢, nastepnie zdezynfekowac
a pozytywne wyniki przekazac przysziemu uzytkownikowi.
W celu oznakowania catej sieci wodociggowej, nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z wkiadkag
stalowg tgczong na zaciski z zasuwami lub ksztattkami zeliwnymi przy weztach.
5.3.4. Uzbrojenie sieci wodoci ggowej:

Zasuwy kotnierzowe mi ekkouszczelnione - zeliwo sferoidalne —uszczelnienie potrojne, klin
powleczony gumg EPDM, sruby ocynkowane nierdzewne z nakltadkami zabezpieczajgcymi,
Hydranty nadziemne H — 1250 mm — Zeliwne sferoidalne, trzpien stal. X20Cr13, kolumna —
stal 12X, nakretka dtawicy, korek dtawicy- mosigdz, uszczelka — guma EPDM, certyfikat p.poz.
Obudowy do zasuw — teleskopowe , ze wzgledu na p6zniejsza regulacje uzbrojenia podczas
prowadzenia robét drogowych — konstrukcja obudowy — gtéwka — 50, kotek- St3s/Zn, pokryw —
PE, pret — St3s/Zn, rura ostonowa PE, nasada zeliwna GGG50,
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Skrzynki do zasuw — korpus GG20 PN-EN 1563:2000 lub EN-GJI — 250, pokrywa GGG50 PN
—EN 1563:2000, lub EN-GJI-400 — 15, sworzenh — stal PN — 8295
Stupki znaczeniowe - zelbetowe
Tabliczki znaczeniowe — wypalane emaliowane z domiarami, zgodnie z PN-86/B-09700 ,,
Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia sieci wodociggowych ,,
Obetonowanie skrzynek — wykonane gotowe elementy prefabrykowane — mozliwosc
demontazu i montazu.

5.3.5. Roboty monta zowe przyt gcza:

Wigczenia do nowo wykonanych sieci wodociggowych wykonaé poprzez montaz

na nich nawiertek zeliwnych odpowiednio dla rur PE — @ 90 mm odpowiednia z wyjsciem —
@ 40 mm. Na nawiertkach odpowiednio zabudowa¢ obudowy teleskopowe , ze skrzynkami do
zasuw. Przytgcza wykonaé z rur 100PE SDR 17, lub PE-HD - 1,00 MPa - @ 40 mm, na
podsypce piaskowej o grubosci min. 5,0 cm. Przewody PE tgczy¢ na ksztaltki PE z gwintem
na uszczelke gumowa oraz pierscien zaciskowy. Przewody tak jak w przypadku sieci
wodociggowej podda¢ obsypce warstwg piasku o grubosci od 20 cm po ubiciu i oznakowaé
tasma lokalizacyjng od wysokosci nawiertek do potaczenia z istniejgcym przytgczem stalowym
na granicach dziatek. Przytgcza przed oddaniem do uzytku bezwzglednie wyptukac i poddac
dezynfekcji — 3% roztworem podchlorynu sodu — przetrzymanie — 48 godzin.

5.3.6. Uzbrojenie przyt aczy wodoci ggowych:
Nawiertki — korpus, obejma,, glowica — zeliwo sferoidalne, trzpien — stal X20-Cel3, tgcznik —
mosigdz, uszczelka — guma EPDM. Pozostate wytyczne jak dla sieci wodociggowej.

5.3.7. Préba szczelno $ci, pukanie i dezynfekcja przewodow wodoci  ggowych.

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z wymogami PN-70/B-10715. Do robét mozna
przystapi¢ po usztywnieniu przewodu, wiasciwym jego zaslepieniu i odstonieciu wszystkich
uszczelnionych zlgczy. Proby przeprowadzié na cisnienie 1,0 MPa. Wynik prob mozna uznaé za
pozytywny, jezeli w czasie 30 min nie wystgpi obnizka cisnienia. Po zakonczeniu préb szczelnosci
wykonac¢ ptukanie przewodu woda w ilosci przekraczajgcej 10-ciokrotng objetosc ptukanego
odcinka. Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy uzyciu wody chlorowej lub podchlorynu sodu z
przewoznego agregatu. Dawka chloru 25,0 g Cl2/m3. Czas dezynfekcji 48 godziny. Po spuscie
wody chlorowej i ponownym przeptukaniu przewodu nalezy pobra¢ probki wody dla badan
bakteriologicznych i fizykochemicznych .

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM
WYROBOW L ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) Czesc¢ ogoblng opisujgca organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia
robot

 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

* bhp,,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium whasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektora nadzoru;

b) Czes¢ szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot.

« wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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 rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

* SposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementow robét

* SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materialdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywan jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektora nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak powazne, ze mogg wpltyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. POBIERANIE PROBEK
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektora nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone
przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodla ich wytwarzania i
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zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektora nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badanh i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektora nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub; aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1i, ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
* uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
 dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
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» wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2. REJESTR OBMIAROW
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob cigglty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach (1) -nastepujgce
dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
» protokoty przekazania terenu budowy,,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru robot,,
» protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.
6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru,
€0 najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wilasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekréj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urz4dzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujg sie w
poszczegdélnych katalogach Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdét.
7.4. WAGI | ZASADY WA ZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
+ odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
 odbiorowi czesciowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robdét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu rob6t. Odbioru robot dokonuje
Inspektora nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi.
8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektora nadzoru.
8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robot:

» Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

» Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

« Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Gtéwnego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i ST.

* W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

* W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

* W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegdéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Odbidr robot obejmuje:

« odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, ktorych dokonuje Inspektor Nadzoru na
pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia
nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy;

« odbiér ostateczny, po zakonczeniu robét- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, ze prace
zwigzane z zawartg umowa dotyczgcg wykonania robo6t dobiegly konca oraz ze gotowe juz
obiekty zostaly ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesylajac
mu oficjalne pismo z formularzem zawierajgcym dane niezbedne dla przeprowadzenia
odbioru rob6t. Wniosek o dokonanie odbioru nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z polskimi
przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zglasza wpisem do dziennika budowy fakt
zakonczenia robo6t, celem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

« odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje Inwestor

Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczyc¢:
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdbw jak atesty, o$wiadczenia
zgodnosci;
* protokoty odbioréw czesciowych;
 protokoty badan i sprawdzen,
» dokumentacje powykonawczag
» powykonawczy operat geodezyjny,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protok6t odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,
» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie | linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
* powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen, z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczny robo6t".
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B EDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMEN TACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE D OKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE
9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004 R. W
SPRAWIE
SzczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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9.2. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami, a w szczegolnosci zgodnie z nastepujgcymi przepisami i zarzgdzeniami:
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
« PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
« PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie préb odbiorczych.
* BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odnosnie préb odbiorczych.
« PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie préb odbiorczych.
« BN 75/8931 03 Pobieranie prébek gruntu do préb drogowych i typowych.
* BN 75/8931 12 Ustalanie wspofczynnika zageszczania gruntu.
* BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wéd deszczowych Warunki
techniczne wykonania i odbioru.
* PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
* PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN 87/H 74051.00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
PN 64/H 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN 93/H 74124 Zwienczenia studzienek i wpustow.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
* PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
* Dz.U nr 43 po6z. 430 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r.
Dz.U nr 71 p6z. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r.
Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Zalecenia w sprawie wykonywania robd6t budowlano-montazowych w okresie wystepowania
niskich temperatur.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczegélnosci.
« Ochrona Srodowiska :P.1.0.S.
« Przepisy bezpieczenstwa pracy:B.H.P.
* Przepisy stuzb sanitarnych :SANEPID
* Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ
e Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY
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