Rozbudowa Szkoty Podstawowej o sale gimnastyczng z zapleczem oraz infrastrukturg na
dziatce nr 279/2 potozonej w m. Stare Gronowo, gm. Debrzno

Oznaczenie sprawy: ZP- N/32/2010

Zatagcznik nr 2 do specyfikacji

WZOR
UMOWAN:T........... /10
zawarta w dniu ... ... POUEY: ..o ,
NIP:
...................... ,REGON: ........................, zZwanym dal&amawiajgcym reprezentowanym
przez
a

umowyWykonawcs , reprezentowanym przez :

W wyniku dokonania przez Zamawiaggo wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustaWwrawo zamoéwige publicznych zostatla zawarta umowa o
nastpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamaigi@olegaice na
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania invegycyjnego pn.

» Rozbudowa Szkoty Podstawowej o¢sgimnastycza z zapleczem oraz infrastrukiuna
dziatce nr 279/2 polmnej w m. Stare Gronowo, gm. Debrzno

W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykaaawa obowazki:
1.1Wykonawca bedzie realizowat zamdéwienie poprzez ustanowionyclspéktorow nadzoru
inwestorskiego.
1.2Wykonawca poprzez ustanowionych inspektoréw nadzoru inwekiege kkdzie wykonywat
czynndci okreslone w art.25 — 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994rraw® budowlane (tekst jednolity z
2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118, zzmde. zm.) oraz inne okémne przez Zamawiagego.
1.3Do innych obowizkéw Wykonawcy nalezy w szczegdIngci:
a)uczestniczenie w uzgadnianiu opracowanego pré¥é#&onawe robo6t budowlanych
harmonogramu rzeczowo — finansowego
b)zapoznanie siz dokumentagj projektovs, terenem budowy;
c)posiadanie telefonu komérkowego uiliwiajacego szybki i bezpgoedni kontakt, w razie
konieczndci codzienny telefoniczny kontakt z Zamawi@m w biezacych sprawach
inwestyciji,
d)uczestniczenie w przekazaniu placu buddMgkonawcy robét budowlanych
e)zapewnienie ggtosci swiadczonej ustugi, w przypadku nieobeécio ustanowionych
inspektoréw nadzoru
fysprawowanie kontroli zgoddo realizacji inwestycji z dokumentagc] projektowy,
pozwoleniem na budoyy umowg z Wykonawg rob6t budowlanychw tym harmonogramem
rzeczowo — finansowym,
g)kontrola prawidtowéci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nivpisow
stwierdzajcych wszystkie okoliczri@i majace znaczenie dla oceny étawosci wykonanych
robot (zakresu, jakoi, w szczegolngi potwierdzenie w dzienniku budowy zapiséw
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kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotawiozadania inwestycyjnego do odbioru,

h) w czasie kalorazowego pobytu na budoviéykonawca ma obowizek biezacego
przeghdu dziennika budowy.

i) uczestniczenie w naradach technicznych ompavanych przez Zamawigjego w trakcie
realizacji inwestycji,

i) zglaszanie projektantowi zastzeg Wykonawcy robét budowlanydiabb Zamawiajcego
do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownyzgodnié lub wyjanien,

k) informowanie Zamawiagego o wszelkich okoliczdoiach mogcych mié wptyw na
terminowa¢ i poprawnd¢ wykonywanych rob6t przealykonawag robot budowlanych
oraz o zaistnieniu okolicz§oi nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

[) rozstrzyganie z kierownikiem budowy w porozemu z nadzorem autorskimatpliwosci
natury technicznej; powstatych w trakcie realizaspét, z tymze zmiany projektowe
majace wplyw na wysok& wynagrodzenia wymagapkceptaciji Zamawiagego

m) pobyt na placu budowy w odptaich czasu zabezpiecgajch skuteczny i prawidtowy
nadzor — min. 2 razy w tygodniu,

n) przyjazd na plac budowy w terminie do 5 godxirzawiadomienia przez Zamavdieggo
w nagtych, nieprzewidzianych przypadkach,

0) w przypadku stwierdzenia niezgodob wykonywania robdt budowlanych z
dokumentag projektowa, nieprawidtowdci procesow technologicznych, zycia
niewtasciwych materiatow, wad w wykonywaniu lub prowadzenobo6t, Wykonawca
zwraca na to uwagkierownikowi budowy, dokongf stosownego wpisu w dzienniku
budowy, zada dokonania poprawek, zgtasza pisemnie Zamawaaju oraz jdi jest to
konieczne, wstrzymuje wykonanie robot,

p) sprawdzanie jakoi wbudowanych materiatdw i wyrob6éw budowlanychy azczegoélngci
zapobieganie zastosowaniu materiatdbw i wyrobow bdaloych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwiezez co rozumie i
sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy wikmnich dokumentow (atestow,
swiadectw jakéci, wynikow bada), dotyczcych dostarczonych materiatéw; Wykonawca
dokonuje ich oceny jakoi na placu budowy przed ich wbudowaniem; w raziakb
wymaganych dokumentéw stwierdzeych wiaciwa jakas¢ lub tez w razie zastrzesn
dotycacych jakdci materialu przewidzianego do wbudowania, Wykorewma
obowiazek zadania od Wykonawcy robo6t budowlanyclodpowiednich bada i
przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiamgdliwego” materiatu, jak rownie
powiadomienia Zamawiafego o zaistniatym fakcie,

q) sprawdzenie kompletéa przedstawionych przeAMykonawe robot budowlanych
dokumentéw i zéwiadczeh oraz bada, niezlgdnych do przeprowadzenia odbioru,

r) sprawdzenie, potwierdzanie prawidiawdi kompletndci dokumentacji rozliczeniowej
przedktadanej prze#ykonawe robét budowlanycloraz dokumentacji powykonawczej,

s) uczestniczenie w odbiorach e¢éziowych, stanowicych podstaw rozliczenia
wykonanych robot prze¥Wkonawe robét budowlanychoraz udziat w czynnigiach
odbioru kaicowego i przekazywaniu zadania inwestycyjnego dakowania,

t) potwierdzenie faktycznie wykonanych robét w dolantach rozliczeniowych
przekazywanych prze&lykonawe rob6t budowlanycZamawiajcemu,

u) kontrola prawidtowéci zafakturowania wykonanych rob6t (podanie zakreswartcsci
wykonanych robot),

v) uczestnictwo w przeglach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzonisva
usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

1.4Wykonawca nie maze samodzielnie podejmowalecyzji magcych wptyw na wzrost kosztéw
nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak rogvnie jest upowzniony do zlecania dodatkowych
rob6t bez zgody Zamawigjego, z wyjtkiem robot, ktérych wykonanie jest niezime w celu
likwidaciji istniejacego stanu zagzeniazycia lub mienia.

1.5.Inne postanowienia dotygze przedmiotu zamoéwienia:
1) taczenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiegi@iownika budowy jest nie
dopuszczalne.
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2)Z uwagi na ustanowienie inspektorow nadzoru inwegtego w zakresie tych
specjalnéci, Zamawiajgcy wymaga wyznaczenia jako koordynatora ich czyanea budowie
inspektora nadzoru inwestorskiego specj@&nkonstrukcyjno — budowlanej.

3)Bez pisemnej zgody Zamawiapgo Wykonawca nie jest upoiéony do wprowadzania
zadnych zmian skutkagych zmial warunkéw umowy zawartej z Wykonasvmobot
budowlanych.

4)Wykonawca ponosi pednodpowiedzialnét za skutki prawne i finansowe spowodowane
istotnymi zmianami wprowadzonymi przez siebie vkdra realizacji inwestycji, ktore nie
zostaly wczéniej zaakceptowane przez Zamawiggo.

5)Wykonawca ponosi odpowiedziakionobec Zamawiagego za niewykonanie lub
nienaleyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, w sgéingci za bedy i

naruszenia zasad praktyki zawodowej.

6)Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie i na wi&esyt transport w celu dotarcia na
budowe lub na miejsce narad.

2. Zakres nadzoru, jak w pkt.1 okieny jest dokumentagjprojektows, opracowan przez
............................................... Ul cviieeeeee e, ODEMBEA:
a)Projekt budowlany
b)Projekt wykonawczy
c)Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rdbdtdowlanych

3. Zadanie inwestycyjne jak w pkt.1 realizowane jestpodstawie decyzji pozwolenia na budow
....................... zdnia.........ooo oo WYAANE) PIZEZ e

§2

Terminy realizacji

1.Przedmiot umowy natg wykona w okresie realizacji budowy i okresie gwarancji.

2.Za termin pocatkowy uznaje s dzieh, w ktérym nastpi zawarcie umowy 2\Mykonawg robot
budowlanych.

3.Po wylonieniuVWykonawcy robét budowlanycEamawiajcy zawiadomi Wykonawg o terminie
zawarcia umowy ¥Wkonawg robét budowlanych.

4.Za termin kaécowy uznaje s dzieh, w ktérym nasipi uptyw terminu na jaki zostata udzielona
gwarancja przeykonawg robét budowlanych

5.Zaklada sj, ze termin realizacji robét budowlanyckdzie trwatdo dnia 16.12.2011 rokua okres
gwarancji 36 miesty.

§3

Obowiazki Zamawiajacego wynikajce z umowy.

1.Zamawiajcy zobowizany jest do przekazaniaMykonawcy kompletu dokumentacji
projektowej, pozwolenia na budew

2Zamawiajcy przekae Wykonawcy, niezwtocznie po podpisaniu, kepumowy zawartej z
Wykonawg robo6t budowlanych.

§4

Obowiazki Wykonawcy wynikajace ze sprawowania nadzoru inwestorskiego.

1.Wykonawca bedzie realizowat zamowienie poprzez ustanowionyctspéktorow nadzoru
inwestorskiego wskazanych w § 8 umowy.

2Wykonawca poprzez ustanowionych inspektorow nadzoru inwekiege hkdzie wykonywat
czynnaci okreslone w art.25 — 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994rraw® budowlane (tekst jednolity z
2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z7mée. zm.) oraz inne okémne przez Zamawiagego w § 1
umowy.

3Wykonawca nie maze samodzielnie podejmowadecyzji magcych wpltyw na wzrost kosztow
nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak rogvnie jest upowzniony do zlecania dodatkowych

Strona3z 6



Rozbudowa Szkoty Podstawowej o sale gimnastyczng z zapleczem oraz infrastrukturg na
dziatce nr 279/2 potozonej w m. Stare Gronowo, gm. Debrzno

Oznaczenie sprawy: ZP- N/32/2010

robot bez zgody Zamawigjego, z wyjtkiem robot, ktérych wykonanie jest niezime w celu
likwidaciji istniejacego stanu zagzeniazycia lub mienia.
8§85

Wynagrodzenie Wykonawcy:

1. Wysokadé¢ wynagrodzenie ryczattowegblykonawcy z tytutu czynnéci okreslonych w niniejszej
umowie, ustala giw wysokaci: ................... zt brutto (stownie: ...
...................................... ).

Wyzej okrdlone wynagrodzenie zawiera podatek VAT i okxawje do kéca realizacji
przedmiotu umowy.
2.0kr&lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego atarcatkowity zaptat za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy.
3.Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia rymzaijo, w tym w przypadku zmiany stawki
podatku VAT.

86
Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § Stypa :
afakturami czsciowymi, stanowdcymi facznie nie wgcej nz 80% wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, wystawianymi nie¢ziej niz raz na dwa mieste, kada stanowica 16 %
wartasci wynagrodzenia umownego, tj. w wysgko................
b)faktura koncowa, stanowaca rozliczenie pozostatego Wynagrodzenla umownegatawior po
zrealizowaniu calego zadania inwestycyjnego, jedbiarze k@icowym oraz otrzymaniu przez
Zamawiajicego ostatecznego pozwolenia ngtkiowanie obiektu.

2 Platna¢ faktur nasipi w terminie30 dniod daty dogczenia Zamawiagemu faktury.

3.Zaptata nalenosci nastpowa: bedzie przelewem przez Zamawjeggo na kontd®Vykonawcy nr ...

4.Za dzié zaptaty strony uznajdat obcihzenia konta bankowego Zamawieggo.

§7

Zabezpieczenie nalieytego wykonania umowy

1Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczZgamawiajcego, z tytulu niewykonania lub

nienaleytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnessswne zabezpieczenie w formie:

................................................. , W wysokdci stanowace] 10% wynagrodzenia umownego

okreslonego w 8 5 umMowy, tj. W KWOCIE .........oiiieeeemeieeeiiiiieeeeeeeen zk

2.Zabezpieczenie, o ktbrym mowa w ust.1, zostani®@aone Wykonawcy w sposob ngatijacy:
1)70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w teen®0 dni od dnia dokonania
odbioru kaicowego zadania inwestycyjnego B§konawcy robé6t budowlanyghuznania
przez Zamawiajcego,ze nadzor inwestorski byt wykonany w sposéb aythe
2)pozostate 30 % wysokoi zabezpieczenia pozostaje na zabezpieczeniezehsztytutu
nalezytego wykonania nadzoru inwestorskiego w okresieargwcji udzielonej przez
Wykonawe robot budowlanych i zostanie zwrdcone nieérpéj niz w 15 dniu po uptywie
36 miesgcy gwarancji.

§8

1.Wykonawca o$wiadcza,ze dysponuje osobami, ktére posiadiyjvalifikacje zawodowe niezine
do wykonywania praw i obowikdéw nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkjpcgingci dla
przedmiotowej inwestycji jak w 8 1 pkt.1 umowy, tiprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie w rozumieniu przepiséw ustawdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z7md zm.) oraz aktualne wpisy na tistzionkow Okegowej Izby
Inzynierow Budownictwa.

Strona4 z 6



Rozbudowa Szkoty Podstawowej o sale gimnastyczng z zapleczem oraz infrastrukturg na
dziatce nr 279/2 potozonej w m. Stare Gronowo, gm. Debrzno

Oznaczenie sprawy: ZP- N/32/2010

2.Do sprawowania nadzoru inwestorskiego w poszdaggld specjalnfciach ustanawia si
- inspektora  nadzoru w  speadadn konstrukcyjno-budowlanej w  osobie-

................................................... ZAM. oo, Ul e
posiadajcy uprawnienia budowlane Nr ................. i wpis nddisztonkow Okggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa - nr ewid. ............. e TeL
- inspektora nadzoru w specjadob instalacyjnej w zakresie sieci, instfilai urzadzen
elektrycznych [ elektroenergetycznych, w osobie
........................................ ZAM. oo s UL e,
posiadajcy uprawnienia budowlane Nr ..................... i wpis na list czionkow
Okregowej  Izby liynieréw Budownictwa - nrewid . ................oooeeeee. , Tel. .........

- inspektora nadzoru w specjafgoinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzen cieplnych,

wentylacyjnych, wodoagowych i  kanalizacyjnych, w  bBO..............coooiis
.................................. Zam. cooeeeeee U posiadagcy
uprawnienia budowlane Nr ..................... i wpis na list cztonkéw Okegowej Izby
Inzynierow Budownictwa - nr ewid.  ...........ceneee. Jtel

3.Wykonawca przedktada Zamawiggemu éwiadczenia osob jak w pkt.2 o przgju obowhzkdéw
inspektora nadzoru inwestorskiego, kserokopie upmry o ktorych mowa w pkt.2 i Zwiadczeé o
wpisie na lis¢ cztonkéw O.1.1.B.
4.Zmiany 0s06b o ktérych mowa w ust. 2 jestzivea w przypadku:
ayimierci, choroby lub innych zdarzéosowych,
b)nie wywhzywania s¢ z obowiazkow,
c)jezeli zmiana tych os6b stanie: &ionieczna z innych przyczyn niezatgch od stron (np.
rezygnaciji, itp.)
Wykonawca zgltasza Zamawdagmu powysz zmiare W terminie umaliwiajacym
sporadzenie aneksu do umowy z zachowaniemgtokci swiadczonych ustug.

8§89
Kary umowne, odstpienie od umowy

1.W przypadku nie przyspienia Wykonawcy do wykonania obaekéw w wyznaczonym terminie,
Zamawiajcy wyznaczy mu dodatkowy termin do ich pgda nie digszy niz 3 dni, a w przypadku
gdy Wykonawca po uptywie dodatkowego terminu do @ndnia obowjzkdéw nie przysipi,
Zamawiajcy w terminie 3 dni od uptywu tego terminu jest aypniony do odgpienia od umowy i
naliczeniaWWykonawcy kary umownej w wysokizi 20% wynagrodzenia okilenego w 8§ 5 ust. 1.
2W razie nie wykonywania lub nienalgego wykonywania przeaVykonawce obowiazkow
wynikajacych z umowy, Zamawiggy wezwie do ich wykonania lub nalgego wykonania i
wyznaczy dodatkowy termin do ich nagego wykonywania nie diszy niz 3 dni. W przypadku nie
dostosowania siprzez Wykonawe do tego wezwania Zamawagly jest uprawniony do odgiienia
od umowy z winy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia, ktérym uplyrat termin na usunriie
stwierdzonych narusze

3W przypadku odgpienia od umowy z przyczyn 4gcych po stronie Wykonawcy Zamawday
naliczy Wykonawcy kary umowne w wysckd 20 % wartéci brutto o ktérej mowa w
§ 5 ust. 1.

4.0Oswiadczenie o odgpieniu od umowy Zamawiagy sktadaWykonawcy na pgmie.

5.Wykonawca wyrza zgo@ na potacenie kar umownych naliczonych przez Zamaycegio z
wymagalnych nateosci Wykonawcy

§10
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1.Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zeajacego wskutek
niewykonania lub nienalgtego wykonania przeAaNykonawce obowiazkdw wynikapcych z
niniejszej umowy.
2W zakresie odpowiedzialdoi odszkodowawczej, w zadku z niewykonaniem lub nienalgym
wykonaniem obowizkéw umownych, stronom przystuguiprawnienia przewidziane w kodeksie
cywilnym.

§11
W sprawach nieuregulowanych w tej umowiéglpmiaty zastosowanie przepisy Prawa Zamdwie
Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

8§12
Wszelkie zmiany umowy wymaggjormy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieMei.

§13

Ewentualne sprawy sporne wynikte na tle realizaicjiejszej umowy bdzie rozstrzygat 1
Powszechny miejscowo wieiwy dla siedziby Zamawiagego.

§14

Niniejsza umowa wchodzi wycie pod warunkiem wytonienidykonawcy robo6t budowlanydta
zadania inwestycyjnego.

8§15

Umowe sporadzono w trzech jednobrzatdych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamaweégp
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:
Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikaeghnicza wykonania i odbioru robot.
Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienid/(Z).

ZAMAWIAJ ACY. WYKONAWCA:

Stronab z 6



