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gm. D

ebrzno Drozdowo- Buka- Stare Gronowo ETAP 2- drogi kostka ]
ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/0dcinek A-B (etap Il) 1 44
1.1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 4
1.2ROBOTY ZIEMNE 5 9
1.3JEZDNIA | SKRZYZOWANIA 10 12
1.4PODBUDOWA- mijanki 13 14
1.5ZJAZDY INDYWIDUALNE (kostka betonowa) 15 19
1.6ZJAZDY INDYWIDUALNE (kostka betonowa) 20 24
1.7CHODNIKI 25 28
1.8POBOCZA 29 30
1.9ELEMENTY ULIC 31 33
1.10ODWODNIENIE- przepusty pod zjazdami 34 36
1.11/ODWODNIENIE- rowy 37 38
1.120DWODNIENIE- remont przepustu pod jezdnig km 2+548 39 40
1.13ODWODNIENIE- budowa przepustu pod jezdnig km 3+544 41 44
2/0dcinek C-D km 3+858,3-5+678,0 (etap Il) 45 78
2.1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 45 49
2.2ROBOTY ZIEMNE 50 54
2.3JEZDNIA | SKRZYZOWANIA 55 57
2.4PODBUDOWA- mijanki 58 59
2.5ZJAZDY INDYWIDUALNE (kostka betonowa) 60 64
2.6ZJAZDY INDYWIDUALNE (kostka betonowa) 65 69
2.7POBOCZA 70 71
2.8ELEMENTY ULIC 72 73
2.90DWODNIENIE- przepusty pod zjazdami 74 76
2.100DWODNIENIE- rowy 77 78
30dcinek C-D km 5+376-5+678 (etap Il) 79 108
3.1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 79 82
3.2ROBOTY ZIEMNE 83 86
3.3JEZDNIA | SKRZYZOWANIA 87 91
3.4ZJAZDY INDYWIDUALNE (kostka betonowa) 92 96
3.5CHODNIKI 97 100
3.6POBOCZA 101 102
3.7ELEMENTY ULIC 103 107
3.8ZIELEN DROGOWA 108 108
4KANALIZACJA DESZCZOWA 109 116
4.1Roboty ziemne 109 111
4.2Roboty montazowe 112 116
5ELEMENTY BRD 117 119
5.10znakowanie pionowe 117 118
5.20znakowanie poziome 119 119




gm. Debrzno Drozdowo- Buka- Stare Gronowo ETAP 2- drogi kostka

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
Odcinek A-B (etap Il)
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1ISST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-  |km
d.1.1D 01.01.01  jnym
1,3233 km 1.32
RAZEM 1.32
2SST Scinanie drzew pita mechaniczng, szt.
d.1.1D 01.02.01
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
3SST Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.1.1D 01.02.01
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
4SST Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1.1|D 01.02.01
0,4 ha 0.40
RAZEM 0.40
ROBOTY ZIEMNE
5SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.2D 02.01.01 [transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
2799,53 m3 2799.53
RAZEM 2799.53
6SST \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad m3
d.1.2D 02.01.01  |w gruncie kat.lll
940,88 m3 940.88
RAZEM 940.88
7/SST Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio m3
d.1.2D 02.01.01  [zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
940,88 m3 940.88
RAZEM 940.88
8SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1.2D 02.01.01  {ransp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km- dowdz ziemi
127 m3 127.00
RAZEM 127.00
9SST Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. Ill- |m3
d.1.2D 02.03.01 |V
940,88+127 m3 1067.88
RAZEM 1067.88
JEZDNIA | SKRZYZOWANIA
10SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- m2
d.1.3D 04.01.01  [chni w gr.kat.I-IV
5339 m?2 5339.00
RAZEM 5339.00
11|SST Podbudowa zasadnicza z MKt 0/31,5 o grub.po zageszcz. 25 cm m?2
d.1.3D 04.04.01
5513 m?2 5513.00
RAZEM 5513.00
12SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias- m?2
d.1.3D 05.03.23  |kowej- kostka szara
5513 m?2 5513.00
RAZEM 5513.00
PODBUDOWA- mijanki
13SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- |m?2
d.1.4D 04.01.01 [chni w gr.kat.I-IV
174 m?2 174.00
RAZEM 174.00
14SST Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szer.drogi - m?2
d.1.4D 04.02.01 |grub.warstwy po zag. 10 cm
174 m?2 174.00
RAZEM 174.00
ZJAZDY INDYWIDUALNE (kostka betonowa)
15SST Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.1.5D 04.01.01  |kat.I-IV gtebok. 43 cm
53 m?2 53.00
RAZEM 53.00
16SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- |m?2
d.1.5D 04.01.01  [chni w gr.kat.I-IV
53 m?2 53.00
RAZEM 53.00
17SST \Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubos¢ 15 cm m?2
d.1.5D 04.05.01
53 m?2 53.00
RAZEM 53.00
18SST Podbudowa z KESM 0/31,5 o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.1.5D 04.04.01
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gm. Debrzno Drozdowo- Buka- Stare Gronowo ETAP 2- drogi kostka

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
53 m?2 53.00
RAZEM 53.00
19SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias- m?2
d.1.5D 05.03.23  |kowej- wjazdy- kostka czerwona
53 m?2 53.00
RAZEM 53.00
ZJAZDY INDYWIDUALNE (kostka betonowa)
20SST Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.1.6D 04.01.01 |kat.I-IV gtebok. 38 cm
49 m?2 49.00
RAZEM 49.00
21SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- |m?2
d.1.6D 04.01.01  [chni w gr.kat.I-IV
49 m?2 49.00
RAZEM 49.00
22SST \Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubos¢ 15 cm m?2
d.1.6D 04.05.01
49 m?2 49.00
RAZEM 49.00
23SST Podbudowa z KESM 0/31,5 o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.1.6D 04.04.01
49 m?2 49.00
RAZEM 49.00
24 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias- [m?2
d.1.6D 05.03.23  |kowej- wjazdy- kostka czerwona
49 m?2 49.00
RAZEM 49.00
CHODNIKI
25SST Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.1.7D 04.01.01  |kat.I-IV gtebok. 21 cm
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
26)SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- |m?2
d.1.7D 04.01.01  [chni w gr.kat.I-IV
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
27SST Podbudowa z KESM 0/31,5 o grub.po zageszcz. 10 cm m?2
d.1.7|D 04.04.01
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
28SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias- [m?2
d.1.7|D 05.03.23  kowej- wjazdy- kostka szara 80 %, czerwona 20%
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
POBOCZA
29SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- m2
d.1.8D 04.01.01  [chni w gr.kat.I-IV
2622 m?2 2622.00
RAZEM 2622.00
30SST Nawierzchnia zwirowa - optymalna 0/8- grub.po zageszcz. 10 cm wbudowana mecha-m?2
d.1.8D 05.01.02  |nicznie
2622 m?2 2622.00
RAZEM 2622.00
ELEMENTY ULIC
31SST Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.9D 08.01.01
2750 m 2750.00
RAZEM 2750.00
32SST t.awa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.9D 08.01.01
2750*0,06 m3 165.00
RAZEM 165.00
33SST Obrzeza betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. m
d.1.9D 08.03.01
16 m 16.00
RAZEM 16.00
ODWODNIENIE- przepusty pod zjazdami
34SST Przepusty rurowe- tawa fundamentowa zwirowa m3
d.1.1|D 06.02.01
0
21*0,45*0,15 m3 1.42
RAZEM 1.42
35SST Przepusty rurowe- rury PECOR OPTIMA o $r. 400 mm SN8 m
d.1.1|D 06.02.01
0
21 m 21.00
RAZEM 21.00




gm. Debrzno Drozdowo- Buka- Stare Gronowo ETAP 2- drogi kostka

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
36/SST Obudowy wylotéw kolektoréw z kamienia polnego szt.
d.1.1|D 06.02.01
0
6 szt. 6.00
| RAZEM 6.00
ODWODNIENIE- rowy
37SST Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.1.1|D 06.04.01
1
2802 m 2802.00
RAZEM 2802.00
38SST Plantowanie skarp i dna rowow - kat.gr.I-Il przy robotach wodno-melioracyjnych m?2
d.1.1|D 06.04.01
1
2802*2,1 m?2 5884.20
RAZEM 5884.20
ODWODNIENIE- remont przepustu pod jezdnig km 2+548
39SST Remont przepustu pod jezdnig szt
d.1.1|D 03.01.01
2
1 szt 1.00
| RAZEM 1.00
40SST Obudowy wylotoéw kolektoréw z kamienia polnego szt.
d.1.1D 03.01.01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
ODWODNIENIE- budowa przepustu pod jezdnig km 3+544
41|SST Budowa przepustu z rury z blachy spiralnie karbowanej typu HC PA-02 pod jezdnig |[szt
d.1.1D 03.01.01  |wg dokumentacji technicznej
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
42SST Obudowy wylotéw kolektoréw z kostki granitowej 16/18 na podbudowie betonowej szt
d.1.1D 03.01.01  |C16/20
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
43SST Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw- pyty azurowe m?2
d.1.1D 03.01.01
3
7,68 m?2 7.68
RAZEM 7.68
44SST Balustrada stalowa m
d.1.1D 07.06.02
3
16 m 16.00
RAZEM 16.00
Odcinek C-D km 3+858,3-5+678,0 (etap Il)
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-  |km
d.2.1D 01.01.01  jnym
1,8197 km 1.82
RAZEM 1.82
46/SST Scinanie drzew pita mechaniczng, szt.
d.2.1D 01.02.01
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
47|SST Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.2.1D 01.02.01
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
48SST Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.2.1D 01.02.01
0,55 ha 0.55
RAZEM 0.55
49SST Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.1|D 03.02.01
6 szt. 6.00
| RAZEM 6.00
ROBOTY ZIEMNE
50SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.2.2D 02.01.01 [transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
4384,73 m3 4384.73
RAZEM 4384.73
51SST \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad m3
d.2.2D 02.01.01  |w gruncie kat.lIl
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gm. Debrzno Drozdowo- Buka- Stare Gronowo ETAP 2- drogi kostka

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1167,46 m3 1167.46
RAZEM 1167.46
52SST Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio m3
d.2.2D 02.01.01  [zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
1167,46 m3 1167.46
RAZEM 1167.46
53SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.2.2D 02.01.01  {ransp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km- dowéz ziemi
105 m3 105.00
RAZEM 105.00
54 SST Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. Ill- |m3
d.2.2D 02.03.01 |V
1167,46+105 m3 1272.46
RAZEM 1272.46
JEZDNIA | SKRZYZOWANIA
55SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- |m?2
d.2.3D 04.01.01  [chni w gr.kat.I-IV
6183 m?2 6183.00
RAZEM 6183.00
56/SST Podbudowa zasadnicza z MKL 0/31,5 o grub.po zageszcz. 25 cm m?2
d.2.3D 04.04.01
6299 m?2 6299.00
RAZEM 6299.00
57|SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias- {[m?2
d.2.3D 05.03.23 |kowej- kostka szara
6299 m?2 6299.00
RAZEM 6299.00
PODBUDOWA- mijanki
58SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- m2
d.2.4D 04.01.01  [chni w gr.kat.I-IV
116 m?2 116.00
RAZEM 116.00
59SST Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szer.drogi -  |m?2
d.2.4D 04.02.01  grub.warstwy po zag. 10 cm
116 m?2 116.00
RAZEM 116.00
ZJAZDY INDYWIDUALNE (kostka betonowa)
60SST Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.2.5D 04.01.01  |kat.I-IV gtebok. 43 cm
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
61SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- |m?2
d.2.5D 04.01.01  [chni w gr.kat.I-IV
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
62SST \Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubos¢ 15 cm m?2
d.2.5D 04.05.01
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
63SST Podbudowa z KLSM 0/31,5 o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.2.5D 04.04.01
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
64SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias- m?2
d.2.5D 05.03.23  |kowej- wjazdy- kostka czerwona
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
ZJAZDY INDYWIDUALNE (kostka betonowa)
65SST Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.2.6D 04.01.01  |kat.I-IV gtebok. 38 cm
121 m?2 121.00
RAZEM 121.00
66/SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- |m?2
d.2.6D 04.01.01  [chni w gr.kat.I-IV
121 m?2 121.00
RAZEM 121.00
67/SST \Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubos¢ 15 cm m?2
d.2.6D 04.05.01
121 m?2 121.00
RAZEM 121.00
68SST Podbudowa z KESM 0/31,5 o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.2.6D 04.04.01
121 m?2 121.00
RAZEM 121.00
69SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias- [m?2
d.2.6D 05.03.23 |kowej- wjazdy- kostka czerwona
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gm. Debrzno Drozdowo- Buka- Stare Gronowo ETAP 2- drogi kostka

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
121 m?2 121.00
RAZEM 121.00
POBOCZA
70SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- |m?2
d.2.7D 04.01.01  [chni w gr.kat.I-IV
3001 m?2 3001.00
RAZEM 3001.00
71SST Nawierzchnia zwirowa - optymalna 0/8- grub.po zageszcz. 10 cm wbudowana mecha-|m?2
d.2.7D 05.01.02  |nicznie
3001 m?2 3001.00
RAZEM 3001.00
ELEMENTY ULIC
72SST Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowe;j m
d.2.8D 08.01.01
3194 m 3194.00
RAZEM 3194.00
73SST tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.2.8D 08.01.01
3194*0,06 m3 191.64
RAZEM 191.64
ODWODNIENIE- przepusty pod zjazdami
74SST Przepusty rurowe- fawa fundamentowa zwirowa m3
d.2.9D 06.02.01
35*0,45%0,15 m3 2.36
RAZEM 2.36
75SST Przepusty rurowe- rury PECOR OPTIMA o $r. 300 mm SN8 m
d.2.9D 06.02.01
35 m 35.00
RAZEM 35.00
76/SST Obudowy wylotéw kolektoréw z kamienia polnego szt.
d.2.9D 06.02.01
14 szt. 14.00
\ RAZEM 14.00
ODWODNIENIE- rowy
77SST Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.2.1|D 06.04.01
0
3121 m 3121.00
RAZEM 3121.00
78SST Plantowanie skarp i dna rowow - kat.gr.I-Il przy robotach wodno-melioracyjnych m?2
d.2.1|D 06.04.01
0
3121*2,1 m?2 6554.10
RAZEM 6554.10
Odcinek C-D km 5+376-5+678 (etap Il)
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
79SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-  |km
d.3.1D 01.01.01  jnym
0,302 km 0.30
RAZEM 0.30
80iSST Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm m?2
d.3.1D 01.02.04
874 m?2 874.00
RAZEM 874.00
81SST Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3.1|D 03.02.01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
82SST Przebudowa ogrodzen m
d.3.1|D 07.06.01
29 m 29.00
RAZEM 29.00
ROBOTY ZIEMNE
83SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.3.2D 02.01.01 [transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
1200,65 m3 1200.65
RAZEM 1200.65
84SST \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad m3
d.3.2D 02.01.01  |w gruncie kat.lll
158,98 m3 158.98
RAZEM 158.98
85SST Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio m3
d.3.2D 02.01.01  [zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km
158,98 m3 158.98
RAZEM 158.98




gm. Debrzno Drozdowo- Buka- Stare Gronowo ETAP 2- drogi kostka

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
86/SST Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. Ill- |m3
d.3.2D 02.03.01 |V
158,98 m3 158.98
RAZEM 158.98
JEZDNIA | SKRZYZOWANIA
87SST Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.3.3D 04.01.01  |kat.I-IV gtebok. 45 cm
1692 m?2 1692.00
RAZEM 1692.00
88SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- m2
d.3.3D 04.01.01  [chni w gr.kat.I-IV
1692 m?2 1692.00
RAZEM 1692.00
89SST \Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubos¢ 15 cm m?2
d.3.3D 04.05.01
1692 m?2 1692.00
RAZEM 1692.00
90SST Podbudowa zasadnicza z MKt 0/31,5 o grub.po zageszcz. 20 cm m?2
d.3.3D 04.04.01
1692 m?2 1692.00
RAZEM 1692.00
91SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias- m?2
d.3.3D 05.03.23  |kowej- kostka szara
1692 m?2 1692.00
RAZEM 1692.00
ZJAZDY INDYWIDUALNE (kostka betonowa)
92SST Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.3.4D 04.01.01 |kat.I-IV gtebok. 43 cm
197 m?2 197.00
RAZEM 197.00
93SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- |m?2
d.3.4D 04.01.01 [chni w gr.kat.I-IV
197 m?2 197.00
RAZEM 197.00
94SST \Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubos$¢ 15 cm m?2
d.3.4D 04.05.01
197 m?2 197.00
RAZEM 197.00
95SST Podbudowa z KLSM 0/31,5 o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.3.4D 04.04.01
197 m?2 197.00
RAZEM 197.00
96/SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias- m?2
d.3.4D 05.03.23  |kowej- wjazdy- kostka czerwona
197 m?2 197.00
RAZEM 197.00
CHODNIKI
97/SST Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.3.5D 04.01.01  |kat.I-IV gtebok. 21 cm
27 m?2 27.00
RAZEM 27.00
98SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- |m?2
d.3.5D 04.01.01  [chni w gr.kat.I-IV
27 m?2 27.00
RAZEM 27.00
99SST Podbudowa z KLSM 0/31,5 o grub.po zageszcz. 10 cm m?2
d.3.5D 04.04.01
27 m?2 27.00
RAZEM 27.00
100SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias- [m?2
d.3.5D 05.03.23  |kowej- wjazdy- kostka szara 80 %, czerwona 20%
27 m?2 27.00
RAZEM 27.00
POBOCZA
101|SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- |m?2
d.3.6D 04.01.01  [chni w gr.kat.I-IV
564 m?2 564.00
RAZEM 564.00
102SST Nawierzchnia zwirowa - optymalna 0/8- grub.po zageszcz. 10 cm wbudowana mecha-|m?2
d.3.6D 05.01.02 |nicznie
564 m?2 564.00
RAZEM 564.00
ELEMENTY ULIC
103[SST Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowe;j m
d.3.7|D 08.01.01
636 m 636.00
RAZEM 636.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
104/SST tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.3.7|D 08.01.01
636*0,08 m3 50.88
RAZEM 50.88
105SST Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowe;j m
d.3.7|D 08.01.01
165 m 165.00
RAZEM 165.00
106/SST tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.3.7|D 08.01.01
165*0,06 m3 9.90
RAZEM 9.90
107|SST Obrzeza betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. m
d.3.7|D 08.03.01
17,5 m 17.50
RAZEM 17.50
ZIELEN DROGOWA
108)SST Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.3.8D 09.01.01
564 m?2 564.00
RAZEM 564.00
KANALIZACJA DESZCZOWA
Roboty ziemne
109SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.4.1D 02.01.01  [transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(168+29+86)*0,8*2 m3 452.80
RAZEM 452.80
110[SST Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-Il - m3
d.4.1D 02.03.01  [szerokos$¢ 0.8-1.5 m- wymiana gruntu
((168+29+86)*0,8*2)-((168+29+86)*0,8*0,1) m3 430.16
RAZEM 430.16
111|SST Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.4.1D 02.03.01
((168+29+86)*0,8*2)-((168+29+86)*0,8*0,1) m3 430.16
RAZEM 430.16
Roboty montazowe
112SST Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m?2
d.4.2D 03.02.01
(168+29+86)*0,8 m?2 226.40
RAZEM 226.40
113SST Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.4.2D 03.02.01
333 m 333.00
RAZEM 333.00
114/SST Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.4.2D 03.02.01
92 m 92.00
RAZEM 92.00
115SST Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. |stud.
d.4.2D 03.02.01 [1,5m
10 stud. 10.00
RAZEM 10.00
116SST Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.4.2D 03.02.01
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
ELEMENTY BRD
Oznakowanie pionowe
117|SST Przymocowanie tablic znakdéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyj-|szt.
d.5.1D 07.02.01  jnych o pow. do 0.3 m2
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
118]SST Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5.1D 07.02.01
29 szt. 29.00
| RAZEM 29.00
Oznakowanie poziome
119SST Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg chlo-|m?2
d.5.2D 07.01.01  rokauczukowg
8,15 m?2 8.15
RAZEM 8.15




