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WYJASNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAWOWIEN
PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p6z. zm.) Zamawiajacy informuje, ze w
postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :
wPrzebudowe drég gminnych — ul. Mlyiska, Brzozowa i Okrzei na terenie dzialek Nr- 300/1,
657,753/14, 761, 801, 803, 826/2, 827/2, 828, 841, 850/2 i 851/5 polozonych w Debrznie.”

wplynat do Zamawiajacego wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia o nastgpujace) tresci :

PYTANIANR 1.

Tres¢ pytania nr 1:

1. W zwiazku z informacja w przedmiarze robot o odnowie i budowie zjazdow na posesje z
betonu asfaltowego prosimy o okreslenie ilosci/powierzchni zjazdéw do odnowy i petnego
wykonania. Prosimy réwniez o okreslenie grubosci warstw
z betonu asfaltowego na przedmioctowych zjazdach na posesje.

Odpowiedi:
Zjazdy nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej.

2. Zbior Specyfikacji Technicznych zawiera SST D-04.05.00 ,,Podbudowa z betonu
asfaltowego”. Prosimy o wyjasnienie gdzie nalezy zastosowaé powyzszy material poniewaz
w udostepnionym przedmiarze oraz dokumentacji projektowej powyZzsza warstwa nie
wystepuje.

Odpowiedz:
Nie wystepuje

PYTANIANRIIL

Tresé pytania nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalaczyl do SIWZ cala dokumentacje projektowa
i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, za$ brak
jakichkolwiek dokumentéow istotnych dla oceny warunkoéw realizacji inwestycji nie obcigza
Wykonawcy.

Odpowiediz:

Zamawiajqcy potwierdza zalqczenie kpl dokumentacji projektowej i technicznej.

Tresé pytania nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, ktore
zachowuja wazno$é na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie
obciazaja wykonawcy.



Odpowiedz:
Zamawiajqcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi niezbednymi
do wykonania zamowienia.

Tres¢ pytania nr 3;

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacemu przysluguje prawo dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane w zakresie calego terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja, a ewentualne
braki w tym zakresie nie obciazaja wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy potwierdza, ze dysponuje prawem do dysponowania nieruchomosciami na ktérych
bedzie realizowana inwestycia.

Tres$¢ pytania nr 4;

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z dokumentacji
projektowej zalaczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydhizeniu.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyisze pyvtanie Zamawiajqcy wskazuje, iz zadeklarowana przez Wykonawce
cena ryczaltowa przez caly okres realizacji umowy nie bedzie podlegala zmianom. Zgodnie z
tresciq § 14 ust. 3 projektu Umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych
zmian do tresci zawartej umowy w nastepujqcym zakresie zmiany terminu realizacji zaméwienia na
skutek:

a) zaistnienia sily wyiszej,

b) przediuzajqcych sie procedur zwiqzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcow srodkéw
ochrony prawnej w zamowieniach publicznych lub innych procedur zamdwien
publicznych,

¢} wydania decyzji, postanowien lub innych aktéw administracyjnych a takze ich zmiany
majqcych wplyw na wykonanie przedmiotu umowy,

d) wystgpienia okolicznosci powodujqcych koniecznosé przeprowadzenia prac saperskich,
archeologicznych lub innych przeszkéd uniemozliwiajgcych Ilub  utrudnigjqcych
prowadzenie robdt, wjawnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
instalacyi,

e} koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej badZ realizacji robot
dodatkowych lub zamiennych podyktowanych m.in. zwigkszeniem bezpieczenstwa
wykonywanych robot, zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajqcego, uzyskaniem
zatozonego lub lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w dokumentacji
projektowei ujawnionych podczas realizacfi robot, koniecznos$ciq wykonania robot
zwiqzanych z likwidacjq szkéd powstalych w wyniku zdarzenia losowego, ktdrych celem
Jest przywrdcenie do stanu sprzed powstania szkody,

P przestojow lub opoznien spowodowanych przez Zamawiajgcego,

g) opoinienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajqcego, jezeli opéznienie to
bedzie mialo wplyw na termin zakonczenia inwestycji,

h} zmian przedmiotu zamowienia wynikajgcego z inicjatywy Zamawigiqcego Iub
okolicznosci kidre uniemozliwiajq nalezytego wykonanie przedmiotu umowy,

i) zawieszenia i wstrzymania robot.

Tres$¢ pytania nr S:

Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty o
znaczeniu historycznym, bg¢dzie to skutkowalo stosownym przedhuzeniem terminu wykonania
zamoOwienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mégl realizowaé robot, a w przypadku



koniecznosci wykonania rob6t nieprzewidzianych w dokumentacji zataczonej do SIWZ na skutek
zaistnienia ww. okolicznodci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
Odpowiedz:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 4
Tresé pytania nr 62
Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych
w dokumentacji warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegéInosci w przypadku
koniecznosci wykonania robét odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajacym zakres
przyjety do wyceny oferty na podstawie zalaczonej do SIWZ dokumentac)i, Wykonawca otrzyma
wynagrodzeni¢e dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydiuzeniu.
Odpowiedz:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 4
Tresé pytania nr 7:
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakow lub bledow w zakresie opisu
przedmiotu zaméwienia okreslonego w dokumentacji zataczonej do SIWZ i stanowiacej podstawe
wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww.
okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamoéwienia
ulegnie stosownemu wydluzeniu.
Odpowiedz:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 4
Tresé pytania nr 8:
W nawigzaniu do tresci pkt. 16.10 oraz 16.12 SIWZ oraz § 7 ust. 1 wzoru umowy, prosimy o
potwierdzenie, ze cena oferty - stanowiaca jednocze$nie wynagrodzenie ryczaltowe wykonawey -
pozostaje stala w zakresie robét ujgtych w dokumentacji zalaczonej do SIWZ, natomiast nie
obejmuje robét tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowiazek uwzglednienia w wynagrodzeniu
wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztow
mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji, nie
obejmuje za$ kosztoéw niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegdlnosci
wynikajacych z bledow/brakéw w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji
warunkow gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia si¢ niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci
wykonania robot wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe. Zwracamy uwage, iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. , Jezeli strony umoéwily si¢ o
wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujacy zamdwienie nie moze zadaé podwyZszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac.”, to jednak nalezy pamigtad, iz rozmiar i koszt prac, o ktérych mowa w treéci tego
przepisu, dotyczy wylacznie rozmiaru prac ujgtych w dokumentacji przetargowej oraz kosztéw
mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacyi oraz
odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zas kosztéw robot, ktorych wykonanie okazato si¢ konieczne w
celu realizacji przedmiotu zaméwienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych wczesnie)
do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamoéwienia o roboty nigprzewidziane w dokumentacji
projektowej lub koszty niemozliwe do wyceny na etapie ofertowania byloby sprzeczne z art. 140
ust. 3 PZP w zwiazku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajace poza okreslenie przedmiotu zamowienia
w SIWZ, Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowia bowiem przedmiotu
zamdwienia objetego ceng oferty.
Odpowiedz:
Zamawiagjqcy wskazuje, iz postanowienia SIWZ w zakresie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy stanowiq odpowied? na niniejszy wniosek , sq okreslone w sposob jednoznaczny i
niebudzqcy watpliwosci :
1) wpkt 17 SIWZ - Cene oferty obejmujqcq dane zadanie nalezy wskazaé w Formularzu Oferty
(zalgcznik nr 1 do SIWZ) w formie ceny ryczaltowej, w peinej zgodnosci z prawem
budowlanym, dokumentacjq projektowq, STWiOR, SIWZ, obejmujacq koszty wszelkich robdt



przygotowawczych, porzqdkowych, zagospodarowania placu budowy, sporzqdzenia
dokumentacji odbiorowej, oraz podatek VAT w ustawowej wysokosci, z uwzglednieniem
wprowadzonych zmian na etapie postgpowania przetargowego.

2) w gl ust. 5i6 Umowy stanowiqcej zalqcznik nr 9 do SIWZ :

5. Wykonawca oswiadcza, 2e uzyskal wszysthie informacje konieczne do przygotowarnia oferty
oraz zawarcia umowy i ponosi pelnq odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego
rozpoznania warunkow realizacji zamowienia w zakresie mozliwym do przewidzenia na
etapie oferowania, na podstawie SIWZ, dokumentacji projektowej stanowiqcej zalqcznik do
SIWZ.

6. Obowiqzek okreslony w ust. 5 nie dotyczy warunkow niemozliwych do przewidzenia na
etapie oferowania, w szczegdlnosci wynikajgcych z bledow / brakéw dokumentacji
projekiowej, napotkania znalezisk archeologicznych, niewypalow i niewybuchoéw,
ujawnienia  niezinwentaryzowanych lub  blednie  zinwentaryzowanych  instalacji
podziemnych, nietypowych warunkéw atmosferycznych i pozostalych okolicznosci, kdre
zostaly przywolane w dalszef czesci umowy.

3) w§ 7ust. 1,2i3 Umowy stanowiqcej zalgcznik nr 9 do SIWZ :

1. Strony ustalajq, ze obowiqzujch ich formq wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe
brutto, ktore wynosi ......... e, (Stownie: .......), tym wartos¢ nretio

.. 21 oraz podatek VAT w Wsokosc: .. zt.

2. ijagrodzeme okreSlone w ust. 1 stanowi pelne wynagrodzenie Wykonawcy za calkowite i
kompletne wykonanie prac objetych niniejszq umowq zgodnie z dokumentacjq projektowq,
Prawem budowlanym, ofertq Wykonawcy, obejmujqc koszty wszelkich robot
przygotowawczych, porzqdkowych, zagospodarowania placu budowy, sporzqdzenia
dokumentacji odbiorowej oraz podatek VAT w ustawowej wysokosci z uwzglednieniem
wprowadzonych zmian na etapie postegpowania przetargowego.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest stalq cenq ryczaltowq na caly okres obowiqzywania
umowy, nie podlegajqcq zmianom, za wyjgtkiem przypadkow wskazanych w
postanowieniach SIWZ lub przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zamawiajqcy
nie ponosi odpowiedzialno$ci za koszty zuzycia mediéw niezbednych do realizacji robot.
Wszelkie koszty zuzycia mediow zwiqzare z wykonywaniem robdt bedg ponoszone przez
Wykonawce.

Tresé pytania nr 9:
W nawigzaniu do postanowienia § 14 ust. 3 pkt. 2 lit. a) projektu umowy prosimy o potwierdzenie,
ze w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT majacej zastosowanie do przedmiotu zaméwienia,
stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy brutto. Z tresci § 14 ust. 3 pkt. 2 lit. a)
projektu umowy wynika wprawdzie, iz zmiana stawki VAT stanowi podstawe do zmiany wysokosci
wynagrodzenia, jednakze postanowienie to nie precyzuje, iz chodzi o wynagrodzenie brutto (a
zatem iz do ustalonego umowa wynagrodzenia netto zostanie w takim przypadku doliczony podatek
obliczony wg nowej stawki). Pytanie Wykonawcy ma na celu usunigcie ewentualnych watpliwosci
interpretacyjnych w tym zakresie na etapie wykonywania umowy.
Odpowiedi:
Zamawiajqcy nie dokonuje zmian w powyzszym zakresie.
Tres¢ pytania nr 10:
W nawigzaniu do postanowienia § 14 ust. 3 projektv umowy prosimy o rozszerzenie katalogu
przypadkéw zmiany umowy o przypadki:
a} W zakresie terminu realizacji umowy:
+ wjawnienia sie wad/brakow/bledow w dokumentacji projektowej skutkujacych
niemozliwoscia dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy;
+ nickorzystnych warunkéw atmosferycznych utrudniajacych lub uniemozliwiajacych
wykonanie przedmiotu umowy w umdéwionym terminie;
+ zmian dokumentacji projektowej,



» ujawnienia si¢ odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
podpowierzchniowych, geologicznych, gruntowych, hydrologicznych
b) W zakresie zmiany wynagrodzenia:
» wykonania rob6t zamiennych 1/lub dodatkowych, niezbgdnych do wykonania przedmiotu
Umowy;
¢) W zakresie innych zmian:
+ zmiana w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany
obowiazujacych przepiséw prawa;
Powyzsze przypadki moga mie¢ miejsce w toku realizacji umowy, za$ brak stosownych
przestanek uniemozliwi jej zmiang (ze wzgledu na brzmienie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych).
Odpowiedz:
Zamawiajqcy informuje, iz powyisze przypadki zostaly zawarte w§ 14 — wzor umowy.
Tresé pytania nr 11:
W nawiazaniu do postanowienia § 9 ust. 9 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, ¢ termin
usunigcia wad begdzie uwzglednial techniczne uwarunkowania usunigcia danej wady oraz warunki
pogodowe panujace w czasie, gdy wad bedzie usuwana oraz ze Zamawiajacy dostosuje termin
usuniecia wad do ww., okolicznosci.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dokonuje zmian w powyzszym zakresie.
Tres¢ pytania nr 12:
W nawiazaniu do tresci § 9 ust. 2 pkt. 2 lit. d) oraz ust. 7 wzoru umowy prosimy o potwierdzenie,
ze uprawnienie Zamawiajacego do odmowy odbioru robét lub przerwania odbioru robét, dotyczy
wad istotnych, polegajacych na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad 1 usterek innego
rodzaju. Wykryte podczas odbioru wady podlegaja bowiem usunigciu zgodnie z art. 637 1 638 k.c.,
ale nie ma to wpltywu na obowiazek inwestora do odbioru robét (stanowisko to znajduje
potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sadowym, w szczegdlnosci: wyrok SN z dnia
22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07 oraz wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie II CKN 28/97).
Odpowiedz:
Zgodnie z tresciq § 9 ust. 2 pkt. 2 lit. d) oraz ust. 7 wzoru umowy .
Tresé pytania nr 13:
W nawigzaniu do postanowienia § 8 ust. 1-2 oraz § 9 ust. 2-3 projektu umowy, w zwiazku z¢
zmiang ustawy o podatku od towarow i ushug (dalej jako ustawa o VAT), Wykonawca wnosi o
zimiang tresci postanowien umowy celem dostosowania jej do bezwzglednie obowiazujacych
przepisow ww. ustawy. Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie ulegla ustawa o VAT w zakresie
okreslenia momentu powstania obowiazku podatkowego przy dostawie towardéw lub wykonaniu
ushugi. Zgodnie ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, momentem powstania
obowiazku podatkowego z tytulu realizowanych przez Wnioskodawce prac w rodzaju budowy,
przebudowy, montazu lub rozbiérki obiektéw budowlanych bedzie, stosownie do tego przepisu,
moment wystawienia przez Wykonawce dla Inwestora faktury, dokumentujacej wykonanie prac
przez Wykonaweg, a w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane b¢dg czgsciowo, zgodnie z art.
19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w zwigzku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za czg¢éciowe
wykonanie prac.

Jednoczesnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakture VAT
nalezy wystawi¢ nie pdzniej niz do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania ustug lub
dostawy towaréw,

Biorac pod uwagg powyzsze, stwierdzié nalezy, iz Wykonawcy majg bezwzgledny
obowiazek wystawienia faktury VAT z chwila uplywu 30 - go dnia od dnia wykonania
ustugi.

Majac zatem na uwadze powyzsze, jako moment wykonania ustug budowlanych i
budowlano-montazowych, ktéry rodzi dla Wykonawcy obowiazek wystawienia faktury,



nalezy przyjaé faktyczne wykonanie tych ustug przez Wykonawce, nie zas przejecie tych
ustug na podstawie protokotow zdawczo-odbiorczych. W zwiazku z tym, Ze przepisy
ustawy 0 VAT sa przepisami bezwzglednie obowlazujacymi (obowiazuja niezaleznie od
tego co strony postanowily w umowie), fakture VAT mozna wystawi¢ po podpisaniu
protokotu zdawczo — odbiorczego, jednakze nie pdZniej niz w ciagu:

1) 30 dni od zakoiniczenia okresu rozliczeniowego przyjetego w umowie, w przypadku
czesciowego wykonania ustugi,

2) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy —
oswiadczenia o zakoficzeniu rob6t budowlanych, w przypadku zakoriczenia wykonywania
robét bedacych przedmiotem zamowienia.

Biorac pod uwage powyzsze, stwierdzi¢ nalezy, iz wykonawcy majq bezwzgledny
obowiazek wystawienia faktury z chwilg uptywu 30 - go dnia od dnia faktycznego
wykonania robot budowlanych, tj. ztozenmia przez kierownika budowy oswiadczenia o
zakoficzeniu realizacji rob6t poprzez wpis do dziennika budowy. Nalezy podkreslié, ze
wyzej wskazane przepisy ustawy o podatku od towar6w i ushug sa przepisami bezwzglednie
obowigzujacymi, a zatem obowiazuja niezaleznie od tego co strony postanowily w umowie.
Obecne brzmienie postanowien projektu umowy nie gwarantuje Wykonawcy, iz bgdzie w
stanie uczyni¢ zado$¢ bezwzglednie obowigzujacym przepisom Prawa, pozostajac
jednoczesnie w zgodzie z postanowieniami umowy. Zamawiajacy nie przewidzial,

w jakim terminie zakonczy procedurg odbioru, tymczasem zgodnie Z umowa to protokét
odbioru ma by¢ podstawa do wystawienia faktury i koncowego rozliczenia stron. Poniewaz
obowiazek wystawienia faktury w terminie 30 dni od daty faktycznego wykonania ustugi
spoczywa na Wykonawcy niezaleznie od zapisdéw umownych w tym zakresie, koniecznym
staje si¢ dostosowanie postanowien projektu umowy do zmienionych przepiséw. Obecne ich
brzmienie powoduje, Z¢ istnieje ryzyko, iz Wykonawca bedzie zmuszony do wystawienia
faktury zgodnie z bezwzglednie obowiazujacymi przepisami Prawa, jednak whrew
postanowieniom umowy, co z kolei spowodowaé moze ujemne konsekwencje podatkowe
dla Wykonawcy wynikajace z braku platnosci faktury przez Zamawiajacego przy
jednoczesnym obowigzku odprowadzenia podatku od wystawionej faktury. Informujemy
zatem o konieczno$ci dokonania zmiany projektu umowy 1 dostosowania jej do
bezwzglednie obowiazujacych przepisow ustawy o VAT, w zakresie przyjecia faktycznego
wykonania ustugi jako podstawy do wystawienia faktury aby wynikato z nich
jednoznacznie, ze Zamawiajacy dokona odbioru robét budowlanych w takim terminie, aby
Wykonawca byl w stanie wystawi¢ fakturg koficowa z chwila uplywu 30-go dnia od dnia
wykonania ushugi budowlanej {j. w szczegblnosci § 7 ust. 6 projektu umowy, ktéry
przewiduje czgsciowe ptatnosei dla Wykonawcey do kwoty 80% Wynagrodzenia, a ponadto
wystawienie faktury koncowej dopiero po podpisaniu protokoh: odbioru robét.

Moze dojs¢ bowiem do sytuacji, z uwagi na sztywny i nominalny charakter w/w 80% progu,
ze Wykonawca wykona w okresie rozliczeniowym roboty o wartosdci kosztorysowej np.
81%. W takim wypadku bedzie zobligowany do wystawienia zgodnie z ustawa o0 VAT
faktury na catq kwote obejmujacy ta wartos¢, natomiast zgodnie z umowa nie bedzie miat do
tego podstawy umownej — co prowadzi¢ bedzie do sytuacji konfliktowej z Zamawiajacym w
zakresie fakturowania. W zwigzku z powyzszym proponujemy, aby umozliwi¢ Wykonawcy
wystawienie faktury na cala wykonang warto$¢ robét, jednak np. wydhuzyé termin platnosci
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy powyzej progu 80% wartosci kosztorysowej brutto
zamowienia — co bedzie zgodne z nowymi przepisami ustawy o VAT,

Prawidlowe okresienie momentu wykonania ustug budowlanych i budowlano -
montazowych ma istotne znaczenie dla prawidlowego wystawienia faktury z tytutu
$wiadczenia tych ustug. O wykonaniu ustug budowlanych lub budowlano - montazowych
bedzie decydowaé faktyczne wykonanie tych ushug, nie zas przyjecie tych ushug na
podstawie protokotu odbiorczego (zob. Pismo z dnia 16 czerwca 2014 r, Izba Skarbowa w



Lodzi IPTPP1/443-207/14-2/MW Okreélenie momentu powstania obowiazku podatkowego
w ujeciu ustawy o podatku od towardéw i ushag z tytutu $wiadezenia ustug budowlano-
montazowych. www.mofnet.gov.pl).

Odpowiedz:

Zamawiajqcy nie dokonuje zmian w powyzszym zakresie

Tres$¢ pytania nr 14:

Prosimy o wprowadzenie postanowienia okreglajacego limit kar umownych.

Odpowiedi:

Zamawiajqcy nie dokonuje zmian w powyzszym zakresie

Tresé pytania nr 15; '

W nawiazaniu do tresci § 4 wzoru umowy prosinty o potwierdzenie, Ze terminem rozpoczecia
przedmiotu umowy jest data przekazania wykonawcy terenu budowy wraz z kompletem
wymaganej dokumentacji, a terminem zakonczenia — data zgloszenia wykonanych robét do
odbioru, o ile czynnosci odbiorowe potwierdza wykonanie przedmiotu umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy potwierdza, ze terminem rozpoczecia przedmiotu umowy jest data przekazania
wykonawcy tereny budowy wraz z kompletem wymaganej dokumentacji, a terminem zakonczenia —
data zgloszenia wykonanych robét do odbioru, o ile czynnosci odbiorowe potwierdzq wykonanie
przedmiotu umowy.

Tresé pytania nr 16:

Prosimy o weryfikacj¢ poprawnosci zapisu pkt. 16.12 SIWZ. W tresci SIWZ nie ma pkt. 17.4.
Odpowiedi:

Zamawiajgcy w tym zakresie dokonal zmiany tresci SIWZ.

Tresé pytania nr 17:

W nawiazaniu do tresci § 12 ust. 8 projektu umowy prosimy o usunigcie z jego tresei stow:
»gwarancji jakosei”, albowiem aktualna tre$é stoi w sprzecznosei z art. 147 ust. 2 ustawy prawo
zamoOwien publicznych. Zwracamy uwage, iz zgodnie ze znowelizowanym ustawa z dnia 5
listopada 2009 r. 0 zmianie ustawy — Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy o kosztach
sadowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591) art. 147 ust. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, zabezpieczenie nalezytego wykonama umowy shuzy pokryciu roszczen z
tytuha niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, nie zabezpiecza za$ juz roszczen z
tytutu gwarancji jakosci (drugie zdanie tego przepisu, dotyczace mozliwosci zabezpieczenia
roszczen z tytulu gwarancji jakosci, zostalo w wyniku nowelizac)i wykreglone). Potwierdza to
rOwniez obowiazujace brzmienie art. 151 ust. 2 PZP, z ktérego ustawodawca wykreslit zwrot ,,lub
gwarancji jakosci” dopuszczajac jedynie wykorzystanie zabezpieczenia na pokrycie roszczen z
tytulu rekojmi za wady.

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie

Tresé pytania nr 18:

W nawigzaniu do §8 ust. 12 projektu umowy prosimy o podanie podstawy prawnej dla takiego
dzialania Zamawiajacego. Instrumentem zabezpieczajacym Zamawiajacego na wypadek
nienalezytego wykonania umowy jest zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz kary
umowne.

Odpowiedz:

Na podstawie art. 353' KC — Zasady swobody uméw oraz art. 359 § 1 KC - prawo do odsetek

PYTANIA NR III.

Tresé pytania nr I:
W dokumentacji przetargowej brak danych o warunkach gruntowo-wodnych. Prosimy
o udostepnienie dokumentacji geotechniczne;j.



Odpowiedz:
Stwierdzono grunty kwalifikowane do grupy nosnosci podioza G3.

Tresé pytania nr 2:
W przedmiarze robdt sanitarnych w poz. 1.6 ujeto tylko zageszczenie nasypow .Czy w przypadku

wystapienia w podfozu, na trasie budowy kanalizacji deszczowej , gruntow spoistych nalezy
przewidzieé jego wymiang na piaski grube i érednie, zgodnie z p. 3.4.3 opisu technicznego, w ilosci
jak w poz. 1.6 przedmiaru sanitarnego?

Odpowied#:
Zgodnie z projektem.

Tres$¢ pytania nr 3:
Prosze réwniez o potwierdzenie , ze posadowienie elementow sieci , w szczegllnosci separatora i
osadnika nie wymaga odwadniania wykopow.

Odpowiedz:
Zgodnie z projektem do zadan Wykonawcy naleiy odwodnienie dna wykopu.

Tres¢ pytania nr 4:
Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é zastosowania wszystkich studni o $rednicy Dn: 1200mm?

Odpowiedz:
Zgodnie z projeltem

Tresé pytania nr 5:
Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie ,dla studni zlokalizowanych poza jezdnia, pokryw lub

konusdéw bez pierscieni odciazajacych?

Odpowiedz:
Nie dopuszcza.

Tres$é pytania nr 6:

Prosze o potwierdzenie, ze dla wszystkich studni przewidziano osadnik o glebokosci 0,5 m i
wykonanie , w zwiazku z tym, studni bez kinet, gdyz w materiatach do przetargu wystepuja rézne
zapisy na ten temat.

Odpowiedi:
Tak..

Tresé pytania nr 7;
Prosimy o sprecyzowanie wymogow —przeptyw maksymalny i nominalny dla separatora
ropopochodnych.,

Odpowiedi:
Separator spelniajacy wymogi : Onom. = 8l/s, Omax.= 50I/s, skutecznosé 85%

Tresé pytania nr 8:
W dokumentacji projektowej brak rysunkéw przekrojow poprzecznych drogi. Prosimy
o dolaczenie do dokumentacji przetargowe;j.

Odpowiedz:



Przekroj poprzeczny znajduje sie w dokumentacji przetargowej umieszczonej na stronie bip
Zamawiajqcego.

Tre$é pytania nr 9:
Proszg¢ o dolaczenie do dokumentacji przetargowej rysunkow z rzutami poziomymi muréw
oporowych oraz przekrojow poprzecznych drogi w miejscu wykonania muréw oporowych.

Odpowiedz:
Mury oporowe wykonaé zgodhnie z projektem, rysunki wykonawcze zgodnie z dokumentacjq
dostawcy prefabrykatéw zatwierdzonych przez Zamawiajqcego.

Tresé pytania nr 10:
Prosimy o potwierdzenie czy zelbetowe elementy prefabrykowane muréw oporowych mozna

wykonac z betonu kiasy C30/37 przy zachowaniu pozostalych parametréw betonu wymienionych w
SST D-10.01.00 pkt. 2.7?

Odpowiedz:
Zgodnie z projektem.

Tresé pytania nr 11:
Prosimy o dolaczenie do dokumentacji przetargowej rysunkéw oraz wskazanie szezegélowego

zakresu remontu istni¢jacego muru oporowego zlokalizowanego wzdhuz dziatki drogi wojewodzkie)
w obszarze wlaczenia ul. Mlynskiej.

Odpowiedi:
Remont muru nie jest objety niniejsza inwestycjq.

Tres$¢ pytania nr 12:

Z przeprowadzonej wizji lokalnej wynika, ze mur oporowy zlokalizowany w obszarze wlaczenia ul.
Miynskiej jest w bardzo ztym stanie technicznym. Prosz¢ o dokladne okreslenie zakresu robot do
wykonania podczas remontu muru.

Odpowiedz:
JW.

Tresé pytania nr 13:
Prosimy o podanie rodzaju materialéw do wykonania remontu muru oporowego (w obszarze

wilaczenia ul. Mlyniskiej). Istnicjacy mur wykonany jest z kamieni narzutowych.

Odpowiedz:
JW.

Tres¢ pytania nr 14:
Czy istniejacy mur oporowy przeznaczony do remontu jest objety nadzorem konserwatora

zabytkow?

Odpowiedi:
JW.

Tresé pytania nr 15:



W opisie technicznym wskazano do wykonania balustrade rurows stalowg typu U-12 wzdhuz
chodnika na wysokosci muru oporowego. Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym lokalizacji
bariery, podanie dlugoéci oraz dolaczenie szczegélowych rysunkéw wykonawczych.

Odpowiedi:
Zgodhnie z projektem — nowoprojektowany mur oporowy.

Tres$é pytania nr 16:

W zwiazku z informacja, ze teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw prosimy o wskazanie obiektéw objetych
ochrona.

Odpowiedz:
Zgodnie z projektem — czes$¢ formalno prawna.

Tresé pytania nr 17:

Prosimy o dolaczenie do dokumentacji przetargowej pisma Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow dotyczacego warunkéw przebudowy.

Odpowiedi:
Zgodnie z projektem — cze$¢ formalno prawna.

Tresé pytania nr 18:

W zwiazku z informacja, ze teren inwestycji znajduje sie w obszarze pelnej ochrony
archeologicznej i w obszarze ograniczonej ochrony archeologicznej Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw prosimy o wskazanie zakresu archeologicznych badan ratowniczych
wyprzedzajacych prace budowlane.

Odpowiedz:
Zgodnie z projektem — cz¢$¢ formaino prawna.

Tresé pytania nr 19:

Czy koszty wnioskow oraz archeologicznych badan ratowniczych obciazaja Wykonawce czy
Zamawiajacego?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ koszty wnioskéw oraz archeologicznych badari ratowniczych obcigzajq
Wykonawce.

Tresé pytania nr 20:

Prosimy o wyjasnienie jakiego zakresu robot dotycza pozycje przedmiarowe nr 6.14 — 6.23?

Odpowiedz:
Mur prefabrykowany.

Tres$é pytania nr 21;



Prosimy o uszczegblowienie § 4 pkt. 4 projektu umowy w jakim przypadku Zamawiajacy ma
prawo do zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz na stosowane materialy, surowce 1 technologie.
Czy w przypadku przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan materiatow,
surowcow i technologii przed wbudowaniem Zamawiajacy ma prawo do zlecenia dodatkowych
badan i ekspertyz. Jezeli tak to jakimi przestankami kieruje si¢ Zamawiajacy.

Odpowiedi:
Na podstawie wystapien inspektora nadzoru. — Przestanki prawidlowego wykonania zamowienia.

Tresé pytania nr 22:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga wykazania si¢ rocbotami o nawierzchni z kostki
betonowej, a nie robotami o nawierzchni drég z betonu cementowego bowiem istnieje rozbieznos§é
pomig¢dzy punktem 6.12 ,a 7.10.2.1 SIWZ.

posiadania wiedzy i doswiadczenia — warunek ten zostanie spelniony, jezeli Wykonawca
wykaze, ze wykonatl w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenmia dzialalnosci jest kréotszy — w tym okresie co najmniej dwie roboty
budowlane (umowy) w branzy drogowej w zakresie budowy drog o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej o wartosci brutto nie mniejszej niz 500 000,00 zi kazda,

a nie jak wynika z punktu:
7.10.2.1.przez roboty budowlane, ktorych dotyczy obowiqzek wskazania w wykazie,
Zamawiajqcy rozumie co najmniej dwie roboty budowlane (umowy) w branzy drogowej w
zakresie budowy drog z betonu cementowego o wartosci brutto nie mniejszej niz 500 000,00
zt kazda,

Odpowiedz:

Zamawiajqcy dokonal zmiany SIWZ w tym zakresie.

Tres¢ pytania nr 23:

W zwiazku z wymogiem Zamawiajgcego: ,,posiadania wiedzy i doswiadczenia — warunek ten
zostanie spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonal w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezehi okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie co
najmniej dwie roboty budowlane (umowy) w branzy drogowej w zakresie budowy drég z betonu
cementowego o warto$ci brutto nie mniejszej niz 500. 000,00 zt kazda” (punkt 7.10.2.1) prosimy

o0 potwierdzenie, Ze Zamawiajacy uzna za robote spelniajaca warunek inwestycje, ktora polegata na
budowie placu z betonu cementowego w ramach ktérego zostaly wybudowane ciagi jezdne dla
pojazdéw obstugujacych réwniez wykonane

z betonu cementowego o wartosci brutto nie mniejsze) niz 500.000,00 zi .

Odpowiedi:

Zgodhnie z tresciq pkt 7.1.2. SIWZ- posiadania wiedzy i doSwiadczenia — warunek ten zostanie
spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonal w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —w tym okresie co najmniej
dwie roboty budowiane (umowy) w branzy drogowej w zakresie budowy drég o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej o wartosci brutto nie mniejszej niz 500 000,00 zt kazda

Tresé pytania nr 24:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga wykazania si¢ osobami
Z uprawnieniami bez ograniczen.



Odpowiedz:
Nie,
Tres¢ pytania nr 25:

Czy Zamawiajacy formuhuyjac wymaog wykazania si¢ robotami w zakresie budowy drég o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej ma na mysli wartos¢ same)j nawierzchni z kostki ?

Odpowiedz:
Wykazania si¢ robotami w zakresie budowy drog o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

PYTANIANRIV

Tresé pytania nr 1:

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy projektem wykonawczym a przedmiarem. Na
rysunku nr 4.1 Profil podtuzny ul. Miyfska/ul. Brzozowa zaznaczono, ze droga w km 435,80 do km
503,00 (w obrgbie muréw oporowych) do wykonania w wysokim nasypie. W przedmiarze brak jest
pozycji dotyczacej tego rodzaju robdt. Prosimy o dotaczenie do dokumentacji przetargowej tabeli
robét ziemnych z uwzglednieniem robot w nasypie.

Odpowiedz:
Roboty ziemne i mur oporowy - poz. 6; Roboty ziemne pod droge - poz. 2.

Tresé pytania nr 2:

W pozycji przedmiarowej nr 2.3 wykazano do wykonania roboty ziemne w ilosci 740,00 m3.
Prosimy o podanie na jakim odcinku i na jakiej drodze sg do wykonania przedmiotowe roboty.

Odpowiedz:

Pozycja 2 - roboty ziemne pod projektowane elementy drogowe wraz z korytowaniem i wywozem
urobku, uwzgledniajqc p. 5.9 projektu branza drogowa. Miejsce wywozu wskazane staraniem i na
koszt wykonawcy.

Przewodniczacy oméé’? owej
Marék Szoska



