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1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
 
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania . 

dotyczące wykonywania i odbioru robót: przyłączy i instalacji sanitarnych dla potrzeb 
nowobudowanego obiektu Inkubatora Przedsiębiorczości z Infrastrukturą zlokalizowanego w 
miejscowości Cierznie gmina Debrzno Dz. nr 498/4, 498/10, 498/12, 498/14, 498/16, 498/17,498/18 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje:  
• instalację wentylacji mechanicznej 
• instalację centralnego ogrzewania  
• instalację gazową zbiornikową LPG 

1.3. Określenia podstawowe 

 
Instalacja centralnego ogrzewania – instalacja dwururowa doprowadzająca czynnik-wodę o parametrach 

70/500C do grzejników, aparatów grzewczo wentylacyjnych oraz centrali wentylacyjnej, instalacja 

dwururowa. 

Instalacja gazowa – instalacja doprowadzająca gaz od zbiorników skroplonego gazu płynnego (LPG) 

poprzez zespoły redukcyjne do urządzeń gazowych zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni gazowej 

obiektu. 

Instalacja wentylacji mechanicznej- instalacja nawiewno wywiewną  pomieszczeń o charakterze 

przemysłowym, pomieszczeń sanitarnych. 

Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w trakcie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru, Kierownikiem Budowy i Projektantem. 

Kierownik Budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca stosowne kwalifikacje, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z 

realizacją budowy . 

Księga obmiaru -akceptowany przez Inwestora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy do tej księgi wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały -wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej 

sposobu realizacji i odbioru robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy  
Wykonawcy -nastąpi niezwłocznie po podpisaniu z nim przez Zleceniodawcę stosownej umowy . 
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Kompletna dokumentacja projektowa przekazana zostanie Wykonawcy z chwilą podpisania umowy na 
realizację budowy . 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacja Projektową. 
− wszystkie wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a użyte do realizacji 

budowy materiały powinny posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne; 

− w przypadku gdy wykonane roboty lub parametry użytych do ich wykonania materiałów nie będą 
zgodne z Dokumentacją to takie roboty zostaną niezwłocznie naprawione, a nieodpowiednie użyte 
do wykonania roboty materiały zostaną zastąpione właściwymi na koszt Wykonawcy; 

− w przypadku konieczności dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej zmiany te Inspektor 
Nadzoru winien uzgodnić z Projektantem. 

 
1.4.4. Kompletność dokumentów: 
 Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru są istotnymi elementami inwestycji i jakiekolwiek wymaganie 
zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 
wszystkich dokumentach. 
 W jakichkolwiek rozbieżnościach, wymiary określone w liczbach są ważniejsze od wymiarów 
wynikających ze skali rysunków. 
 Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona niezbędnych zmian i poprawek po ich uzgodnieniu z 
Projektantem. 

1.4.5. Tablice informacyjne : 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne z których każda podawała będzie podstawowe informacje o 
budowie. Treść informacji na tablicach zatwierdzi Inspektor Nadzoru. 
 Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych w dobrym stanie, przez cały 
okres realizacji budowy obciąża Wykonawcę. 
 
1.4.6. Zabezpieczenie Placu budowy: 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego ruchu publicznego w obrębie placu budowy 
przez cały czas realizacji inwestycji, aż do jej całkowitego zakończenia i dokonania odbioru technicznego. 
 Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych przy realizacji inwestycji 
Wykonawca ma obowiązek w miarę potrzeby ( decyduje o tym Inspektor Nadzoru) wykonać lub 
dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, 
sygnały, a także zabezpieczyć ich obsługę. Należy zabezpieczyć stałą widoczność zastosowanych 
urządzeń zabezpieczających. 
 Wszystkie znaki i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. 

 Koszt zabezpieczenia placu budowy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 

1.4.7. Ochrona środowiska w czasie realizacji inwestycji: 

 Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 
stosować je w czasie realizacji inwestycji. 
 Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji inwestycji norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
 
1.4.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia: 
 Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek materiałów szkodliwych dla środowiska. 
 
1.4.9. Ochrona własności Publicznej i Prywatnej: 
 Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej 
. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca 
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powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie prowadzone prace do czasu 
otrzymania dalszej decyzji. 
 Jeżeli w związku z zaniedbaniem. niewłaściwym prowadzeniem prac budowlanych lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  Stan zniszczonej 
lub uszkodzonej własności po naprawie nie powinien być gorszy niż przed powstaniem szkody. 
 Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń nie wykazanych na planach i uzgodnieniach 
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru i powstałe bez winy lub 
zaniedbania ze strony Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 
 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie prowadzone prace 
do czasu otrzymania dalszej decyzji. 
 
1.4.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny Pracy: 
-Podczas realizacji inwestycji Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
-Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt niezbędny do 
wykonania inwestycji, odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych przy budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. -Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w odpowiednim 
stanie urządzenia socjalne dla pracowników realizujących inwestycję. 
-Wszystkie koszty związane z realizację powyższego nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenach jednostkowych robót. 
 
1.4.11. Utrzymanie robót podczas prowadzenia budowy: 
-Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę inwestycji i wszystkie materiały i sprzęt używany do 
realizacji inwestycji od momentu jej rozpoczęcia do momentu zakończenia poprzez podpisanie 
końcowego protokołu odbioru robót. 
-Jeżeli Wykonawca w jakimś stopniu i czasie zaniedba utrzymanie budowli lub jej części we właściwym 
stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niż 24 
godziny od otrzymania tego polecenia. 
 
1.4.12. Przestrzeganie Prawa: 
-Wykonawca ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi ustawami i rozporządzeniami władz centralnych, 
zarządzeniami władz lokalnych, innymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi, które w jakikolwiek sposób 
są związane z realizacją inwestycji lub mogą mieć wpływ na sposób jej prowadzenia. 
W czasie prowadzenia inwestycji Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich regulacji prawnych 
związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.  
 

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów i wyrobów równoważnych pod względem jakościowym i 
technicznym do podanych w dokumentacji. Warunkiem jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego. 
 
2.0. Instalacja Centralnego Ogrzewania. 
 
2.1. Technologia zródła ciepła 
 

Żródło ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji i produkcji ciepłej wody stanowić 
będzie niskoparametrowa kotłownia gazowa o maksymalnych parametrach wody 70/500C. 
składająca się z systemowego układu 2 wiszących kotłów kondensacyjnych Logamax GB162-80 
(sprawność 109%) firmy Buderus o łącznej mocy 18-160 kW (regulacja płynna), umiejscowionych w 
pomieszczeniu kotłowni na ostatniej kondygnacji budynku administracyjnego. Kotły z zamkniętą komorą 
spalania z wbudowanym modulowanym palnikiem przystosowanym do spalania gazu płynnego propan-
butan (45 MJ/kg).   
- technologia kotłowni 
 

− Sterowanie zespołu kotłów oraz pomp poszczególnych obiegów grzewczych realizowane 
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będzie poprzez sterowniki Logamatic EMS R4122 z funkcją regulatora pogodowego. 
Sterowniki wyposażone w moduły funkcyjne zgodnie z zestawieniem elementów PW. 

− Kotłownia wyposażona w trzy układy pompowe -obwody grzewcze- zasilające 
• instalację grzejnikową na poszczególnych kondygnacjach 
• nagrzewnicę wodną układu wentylacji aparaty grzewczo wentylacyjne w hali produkcyjnej 
• wymienniki układu przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

− Podgrzewanie ciepłej wody w oparciu o umiejscowiony w kotłowni podgrzewacz Logalux SU 
500W (izolacja 100mm) firmy Buderus współpracujący z układem kolektorów solarnych CPC 
(2xCPC12) 

− Obieg ciepłej wody poprzez pompę cyrkulacyjną z zespołem mieszającym 
− Układ obiegu kotłów z oddzieleniem hydraulicznym poprzez rozdzielacz bezciśnieniowy - 

sprzęgło. Pompy jednostek kotłowych zamontowane fabrycznie w każdym z kotłów. 
− Podłączenie do poszczególnych instalacji poprzez zespół rozdzielaczy obiegowych  

zasilających i powrotnych stalowych dn 80 długości 130cm.  
− Zabezpieczenie kotłów i instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez 

membranowe zawory bezpieczeństwa ¾” 3 bar zamontowane fabrycznie w każdym kotle. 
− Zabezpieczenie przed „sucho biegiem” (brakiem wody w instalacji) poprzez czujniki 

minimalnego ciśnienia wody w instalacji. Czujniki fabrycznie zainstalowane w każdym z 
kotłów GB.  

− Zabezpieczenie instalacji CWU - zawór bezpieczeństwa Flamco Prescor B 3/4” dla ciśnienia 
0.8 MPa. 

− Zmiany objętości wody powodowane przyrostem temperatury (wg PN-B-2414:1999) w sieci 
CO poprzez naczynie wzbiorcze przeponowe Flexcon typ C100 firmy Flamco. 

− Dla zasobnika CWU przewidziano naczynie wzbiorcze do ciepłej wody użytkowej Reflex D25 . 
− Zabezpieczenie instalacji solarnej poprzez systemowy zawór bezpieczeństwa oraz naczynie 

wzbiorcze – komplet ze stacją pompową Buderus KS105. 
− Całą instalację kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych wg PN-64/H-74200 o 

połączeniach spawanych. Armaturę odcinająca stanowią zawory zwrotne oraz kulowe  
zawory odcinające dla ciśnień 1,0 MPa. 

− Instalację solarną wykonać z rur miedzianych d18mm z fabryczną izolacją termiczną 
kauczukową.  

 
-  Instalacja gazowa 
 wg punktu - instalacja gazowa 

- Zabezpieczenie instalacji gazowej przed niekontrolowanym wydzielaniem się gazu  
 w-g punktu – instalacja gazowa. 
  
- Odprowadzenie spalin 
 Odprowadzenie spalin poprzez indywidualne systemowe koncentryczne kominy ze stali 
nierdzewnej kwasoodpornej typ DO∅110/160 dla każdego z kotłów.  Przejście przez dach za pomocą 
systemowej konsoli dachowej z kołnierzem.  

  
-  Zabezpieczenie antykorozyjne i zabezpieczenia termiczne przewodów 
 Przed wykonaniem izolacji termicznej instalacji CO wszystkie przewody należy oczyścić z 
nalotów korozyjnych zgodnie z PN-70/H-97051. Wszystkie przewody stalowe po ich oczyszczeniu 
pomalować jednokrotnie emalią poliwinylową termoodporną. Przewody instalacji gazowej dwukrotnie 
pomalować farbą antykorozyjna podkładową a następnie farbą nawierzchniową koloru żółtego.  
 Wszystkie przewody w kotłowni po zmontowaniu i próbie hydraulicznej oraz zabezpieczeniu 
antykorozyjnym zaizolować elementami izolacyjnymi z pianki poliuretanowej z płaszczem z PCW np. 
“Steinonorm 300” (współczynnik przewodności cieplnej 0.036 W/mK). Zakres odporności na 
temperaturę do 135 oC. Elementy izolacyjne zgodne z Warunkami Technicznymi Jakim Powinny 
Odpowiadać Budynki i ich Usytuowanie. 
 
2.2. Instalacja wewnętrzna CO 

 
− Zaprojektowano instalację dwururową z wymuszonym obiegiem wody, zamkniętą o 
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parametrach 70/500C z dolnym rozdziałem wody. Maksymalne ciśnienie robocze instalacji- 3 
bar. Instalacja zasilana z kotłowni lokalnej wg p-u 2 opracowania.  

− Instalację CO stanowić będą 2 niezależne obiegi pompowe: 
•  zasilanie grzejników części biurowo- socjalnej, 
•  zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej, nagrzewnic ogrzewania powietrznego hal 

oraz grzejników zaplecza hali 
− Instalację obiegu grzejnikowego w części biurowej wykonać z rur ze stabilizowanego 

polietylenu typu evalPEX firmy np. Uponor. Przewody prowadzić w warstwie izolacyjnej 
posadzek pomieszczeń.  

− Odgałęzienia na poszczególnych kondygnacjach instalacji realizować za pomocą 
systemowych rozdzielczy szafkowych – natynkowych i podtynkowych oraz bezpośrednio na 
przewodach za pomocą kształtek systemu evalPEX. Rozdzielcze wyposażyć w zawory 
regulacyjno odcinające dla przewodów zasilających rozdzielacze oraz odcinające dla 
poszczególnych odgałęzień z rur PEX. 

− Zasilanie rozdzielaczy obiegu grzejnikowego, zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej 
oraz nagrzewnic powietrza (aparaty grzewczo-wentylacyjne) wykonać z rur stalowych wg 
PN-84/H 74200 łączonych poprzez spawanie lub z rur stalowych-ocynkowanych np. systemu 
KAN-steel łączonych poprzez zaciskanie. 

− W części biurowej zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe firmy BUDERUS z dolnym 
podejściem z wbudowanym zaworem termostatycznym podwójnej regulacji. Na podejściu do 
grzejników dolnych montować zestawy zaworowe przyłączeniowe kątowe np. VKE firmy 
Honeywell – podejście do grzejników „ze ściany”.  

− W pomieszczeniach biur hal produkcyjnych zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe firmy 
BUDERUS z bocznym podejściem. Na gałązkach zasilających zamontować zawory 
termostatyczne z nastawą wstępną kątowe typu V2000. Na gałązkach powrotnych do 
grzejników montować zawory przyłączeniowe powrotne  kątowe  V2400 firmy Honeywell – 
podejście do grzejników „ze ściany”.  

− Nagrzewnicę wodną centrali wentylacyjnej wyposażyć w indywidualny zespół regulacyjno 
odcinający – ZNR (zawory kulowe odcinające, zawór trójdrogowy z siłownikiem, zawór 
regulacyjny) sterowanie pracą nagrzewnicy z układu automatyki centrali – rozdzielnicy 
zasilająco-sterującej RZS. 

− Ogrzewanie hal produkcyjnych  za pomocą sufitowych aparatów grzewczo- wentylacyjnych 
np. LEO FB 15s. Aparaty grzewczo wentylacyjne typu wyposażyć w indywidualne  zespoły 
regulacyjno odcinające ZRND (zawory kulowe odcinające, zawór dwudrogowy z siłownikiem 
typu SRV3d, zawór regulacyjny Hycocon). Sterowanie typu “ON/OFF”. Pracę nagrzewnicy 
reguluje termostat typu RD ( z programem tygodniowym ), który załącza urządzenie w 
przypadku spadku temperatury w pomieszczeniu poniżej wartości zadanej. Wentylator może 
pracować w 5-stopniowym zakresie wydajności (stosując transformatorowy pięciostopniowy  
regulator prędkości obrotowej typu TRd). 

− Dodatkowe ogrzewanie pomieszczenia wejściowego komunikacji poprzez wbudowany w 
sufit systemowy aparat grzewczo- wentylacyjny np. MARK TANNER ZDA. Wyposażenie jak 
aparaty na halach. 

− Główne przewody zasilające prowadzone będą w przestrzeni stropu podwieszanego. 
Przewody prowadzone na dużej odległości kompensować poprzez kompensatory U-
kształtne. 

− Odpowietrzenie instalacji realizować poprzez indywidualne odpowietrzniki ręczne przy 
grzejnikach oraz przez separatory powietrza montowane w najwyższych punktach instalacji 
oraz w rozdzielaczach szafkowych. Odwodnienie instalacji poprzez króćce spustowe w 
najniższych częściach instalacji.  

− Po montażu grzejników, nagrzewnic i przewodów wykonać płukanie instalacji przez 
kilkakrotne napełnienie i opróżnienie z wody. Po płukaniu przewodów wykonać wstępne 
nastawy na zaworach grzejnikowych oraz zamontować głowice termostatyczne. 

− Rurociągi prowadzone w bruzdach zabezpieczyć przed agresywnym działaniem zaprawy  i  
uszkodzeniami mechanicznymi otulinami z tworzyw  sztucznych, 

− Grzejniki stalowe płytowe  zamontować zgodnie z PW; 
− Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi gazowymi,, 
− Wszystkie rurociągi po zamontowaniu i pozytywnej próbie szczelności zaizolować otulinami  

zgodnie z PW, 
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2.1.2. Wymagania i badania przy odbiorze wykonanej instalacji CO 
 Po zakończeniu montażu przed zgłoszeniem instalacji do odbioru należy dokonywać oględzin 
wykonania instalacji pod względem prawidłowości wykonania i zgodności z projektem. Następnie 
instalacja musi być poddana próbom szczelności oraz próbom ciśnieniowym. 
 Przed przystąpieniem do badania instalację c.o. i w.l. należy kilkakrotnie skutecznie przepłukać 
wodą odpowiednio uzdatnioną.  
 Na 24 godziny  przed rozpoczęciem badania szczelności instalacja powinna być napełniona 
wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. Podczas napełniania instalacji wodą należy zmierzyć jej ilość w 
celu określenia dokładnej ilości glikolu potrzebnego do napełnienia instalacji. W tym okresie należy 
dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń 
przewodów , zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowości 
zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej, 
podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory 
odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o średnicy tarczy min. 150 
mm o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej - 0,01 MPa. Następnie 
należy wykonać próbę ciśnieniową na zimno na max. ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji 
plus 0,2 lecz nie mniej niż 0,4 MPa. 
 Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności instalacji należy ją 
opróżnić i napełnić glikolem.  
 Badanie szczelności i działania instalacji c.o. na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno. Próbę szczelności zładu na gorąco należy 
przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach 
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

 

Przy odbiorze technicznym końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
a) projekt budowlano-wykonawczy instalacji wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w trakcie robot montażowych, 
b) każde zmiany muszą być potwierdzone przez autora projektu, 
c) protokoły odbioru częściowych na te części instalacji , które zostały zakryte po zakończeniu robót  
      budowlanych, 
d)   protokoły przeprowadzonych prób szczelności sieci przewodów , 
− szczegółowy przegląd wykonanej instalacji. 
 
W zakresie instalacji centralnego ogrzewania odbiorowi podlegają armatura  oraz przewody instalacji 
centralnego ogrzewania. . 
 
2.1.3. Wymagania dotyczące armatury wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 
winny być zgodne z PN-M-75003/1990  oraz PN-M-75009/1991 . 

 Armatura instalacji centralnego ogrzewana i wody lodowej powinna być poddana ciśnieniu = 
0.6 MPa w ciągu  co najmniej 15 sek. nie powinna wykazywać pocenia się i przeciekania wody. 
Zamykanie i otwieranie armatury powinno się odbywać przy użyciu równomiernej siły bez oporów i 
zahamowań. 
 Na armaturze powinny być umieszczone znaki : 
- znak wytwórni, 
- średnica nominalna, 
-  kierunek przepływu (na zaworach przepływowych). 
 Armaturę poddaje się następującym badaniom: 
- sprawdzenie szczelności, 
- sprawdzenie wymiarów, 
- sprawdzenie jakości powłoki ochronnej. 

 
2.1.4. Wymagania dotyczące przewodów, aparatów grzewczych oraz grzejników instalacji 
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centralnego ogrzewania . 

 Przewody instalacji centralnego należy prowadzić tak, aby były zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 Przewody należy układać tak , aby zapewnić kompensację wydłużeń termicznych ( z 
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). 
 Spadki przewodów winny umożliwiać spuszczenie z nich wody oraz możliwość odpowietrzenia 
instalacji. 
 Przejścia przewodów przez przegrody budowlane ( ściany, stropy) powinny być wykonane w 
tulejach ochronnych umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu. 
 Instalacja winna być wykonana zgodnie z projektem technicznym co do wielkości, rodzajów i 
tras przewodów. 
 
W ramach odbioru końcowego sprawdzane jest: 
− wykonanie przewidzianej w projekcie izolacji przewodów, 
− zgodności zastosowanych materiałów i gotowych wyrobów z odpowiednimi normami jakości  

wykonania robót montażowych ze szczególnym uwzględnieniem jakości wykonania połączeń  -  
zamocowań grzejników i przewodów, 
 

2.1.5.  Rozruch instalacji centralnego ogrzewania. 

 Po przeprowadzeniu prób oraz w/w oględzin instalacji należy przystąpić do rozruchu. 
 Podczas rozruchu na1eży obserwować pracę poszczególnych elementów całej instalacji.  Po 
osiągnięciu parametrów pracy można przystąpić do regulacji instalacji tj. do ustawienia względnie 
korekty wstępnej nastawy zaworów grzejnikowych oraz regulacyjnych ( zawory regulacyjne - 
upustowe). 
   Prawidłowość regulacji należy oceniać na podstawie kontroli temperatury wody powrotnej.  
 Różnica temperatury wody powrotnej z poszczególnych urządzeń winna mieścić się w 
granicach: 
• 2° C do - 2° C . 
 
 

2.1.6. Wykaz norm i przepisów. 

 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót rurociągów z tworzyw sztucznych ( wraz z    

aneksem ) - wydane przez Polską Korporację techniki sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji     
w 1966 r. 

2. PN - EN 442 - 1/1999  -  Grzejniki - część 1 - Wymagania i warunki techniczne. 
3. PN - EN 442 - 2/1999  -  Grzejniki - część 2 - Moc cieplna i metody badań . 
4. PN- B - 02419/1991  - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - badania. 
5. PN - B - 02421 -  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
6. PN - H - 83131/01/1990  -  Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogólne wymagania i badania. 
7. PN - M - 75003/1990  Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania. 

 
 
 

3.0. Instalacja gazowa. 
 
3.1.1. Instalacja gazowa zewnetrzna 
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− Dla potrzeb zasilania gazem kotłowni posadowione zostaną dwa zbiorniki stalowe 
cylindryczne gazu płynnego w wersji nadziemnej pojemności całkowitej ( wodnej ) 6400 dm3 
każdy i zdolności magazynowej gazu płynnego 10880 dm3.  

− Zbiorniki zostaną posadowione w terenie otwartym. Posadowienie zostanie płycie 
fundamentowej o wym. 560 x 410 x 20 cm.  

− Wokół zbiorników wykonać ogrodzenie wysokości 1,8m  z siatki metalowej. W ogrodzeniu 
wykonać dwie furtki po przeciwnych stronach zbiorników.  

− Zbiornik gazu posiada wymagane atesty UDT i jest wyposażony przez producenta w 
następującą armaturę ; 
• zawór wlewowy 
• zawór poboru fazy gazowej 
• zawór poboru fazy ciekłej  
• zawór bezpieczeństwa 
• poziomowskaz 

− W zbiorniku magazynowym gaz płynny pod wpływem pobranej energii cieplnej z powierza 
przechodzi ze stanu ciekłego w stan lotny, następnie poprzez reduktor I stopnia dostarczany 
będzie do przyłącza gazu. Zakres pracy reduktora I stopnia: 
• max. ciśnienie wejściowe Pe=20 bar 
• ciśnienie za reduktorem regulowane Pa=0.5 do 2 bar (ustawić na 0,75 bar) 

− Wokół zbiorników wykonać uziom  otokowy wg PW 
− Przewody łączące zbiorniki z reduktorem I stopnia wykonane będą z rur stalowych bez szwu 

, stal R35 lub stal o podwyższonej wytrzymałości 18G2A na ciśnienie robocze 2,5 MPa o 
wymiarach zgodnych z PN-84/H 74219 zgodnie z schematem technologicznym. Przewody 
na zewnątrz zabezpieczone antykorozyjne przez malowanie farbę podkładową oraz 
dwukrotne farbą nawierzchniową .  

− Połączenia z armaturą wykonać jako kołnierzowe stosując kołnierze z szyjką i przylgą 
zgrubną wg PN-67/H-74725 n ciśnienie minimum 2,5 MPa. Należy przeprowadzić badania 
kontrolne 100% spoin spawanych. 

− Dla złączy kołnierzowych stosować uszczelki z masy azbesto- kauczukowej o grubości 2 
mm .  

− Połączenia gwintowane uszczelnić taśmami teflonowymi z atestem do gazu płynnego. 
− Przyłącze gazu do budynku zaprojektowano z rury PE o średnicy Ø 25x3.0; SDR 11; koloru 

żółtego. 
− Przyłącze gazu śr/c w odległości minimum 0.5m od ścian budynków przechodzi w rurę 

stalową przewodową bez szwu S Ø26.9x2.3 ; L245NB-r2 w izolacji PE kl. N-v wg DIN 
30670, za pomocą atestowanego przejścia PE/stal. 

− Przyłącze zakończone zostanie w szafce gazomierzowej na ścianie budynku. W szafce 
umieszczony zostanie zawór główny,  reduktor II stopnia oraz elektrozawór aktywnego 
systemu bezpieczeństwa. W szafce umieszczony może być również gazomierz miechowy 
jeżeli będzie wymagany przez dostawce gazu płynnego 

− Zakres pracy reduktora II stopnia  
• max. ciśnienie wejściowe Pe=4 bar 
• ciśnienie za reduktorem Pa= 50 mbar  

− Wykonanie zewnętrzne instalacji ( przyłącza ) gazu zgodnie z PW 
 
 

3.1.1. Instalacja gazowa wewnętrzna 
− Projektowana instalacja wewnętrzna gazu płynnego w projektowanej hali zasilać będzie 2 

kotły gazowe GB162–80 firmy Buderus o łącznej mocy Q=160kW. Kotły stanowić będą 
źródło ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej pomieszczeń. 

− Przed odbiornikami – w miejscach łatwo dostępnych - zainstalować zawory kulowe 
odcinające oraz filtry siatkowe narurowe.  

− instalację od szafki z kurkiem odcinającym na ścianie budynku do odbiorników gazu 
zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni wykonać z rur stalowych bez szwu wg  PN-80/H-
74219 łączonych poprzez spawanie. Przed odbiornikami – w miejscach łatwo dostępnych - 
zainstalować zawory kulowe odcinające oraz filtry siatkowe narurowe z atestem do gazu, 

− przewody stalowe instalacji gazowej prowadzić po ścianie zewnętrznej oraz po 
konstrukcjach wsporczych w przestrzeni stropu podwieszanego. Rury mocować przy 
pomocy systemowych uchwytów stalowych z przekładką gumową. Przejścia przez 
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przegrody wykonać w tulejach ochronnych stalowych o dwie średnice większe od przewodu, 
przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją wypełnić szczeliwem plastycznym np. HILTI CP601S. 
Zapewnić odporność ogniową przejść instalacyjnych równą odporności ogniowej przegród w 
poszczególnych strefach.  

− zmiany kierunków wykonywać za pomocą kształtek prefabrykowanych z rur stalowych bez 
szwu typu “hamburskiego” na ciśnienie nominalne 2,5 MPa. Dla połączeń  gwintowanych z 
armaturą stosować taśmę teflonową lub masy uszczelniające z atestem do gazu .  

− wszystkie przewody stalowe należy oczyścić z nalotów korozyjnych zgodnie z PN-ISO-8501. 
Przewody instalacji gazowej dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjna podkładową a 
następnie farbą nawierzchniową koloru żółtego. Ochronne systemy malarskie wykonać 
zgodnie z normą PN-EN ISO -12944. 

− Instalacja gazowa zasilająca kotłownie części socjalnej zabezpieczona będzie aktywnym 
systemem składającym się zaworu odcinającego z elektromagnetyczną głowicą 
samozamykającą ZB-50 dn50 zlokalizowanego w szafce na zewnątrz budynku. Zawór 
sterowany jest modułem alarmowym MD-2Z w kotłowni.  

− Czujniki gazu umieszczone zostaną w kotłowni oraz w przestrzeni technicznej nad halą 
produkcyjną. 
 

 
3.2. Roboty ziemne. 
 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01. 
Przy układaniu przewodu w wykopie należy przestrzegać następujących zasad: 

− głębokość wykopu min. 0.8m; 
− szerokość wykopu 0.6 do 0.7 m; 
− przed opuszczeniem, rur wykonać i wyrównać podsypkę z piasku gr.0.1 m.(nie stosować     
−   żwiru); 
− rurę należy opuszczać do wykopu w temp. dodatnich: 
− Do wykonania łuków poziomych jak i pionowych wykorzystywać elastyczność rur PE (tam 

gdzie nie przewidziano kształtek). Minimalny promień gięcia rury jest uzależniony od 
średnicy rury i temp. otoczenia (patrz wytyczne producenta rur) 

− Przy wykonywaniu łuków z wykorzystaniem elastyczności PE, należy zabezpieczyć rurę PE 
przed kontaktem z ostrymi krawędziami (np. Kamienie, cegły ) przez usunięcie ich i 
obłożenie rury piaskiem drobnoziarnistym. 

− do zasypania wykopu przystąpić po pozytywnej próbie szczelności; 
− gazociąg przykryć piaskiem gr.0.2 m; 
− na warstwę piasku nasypać warstwę 0.2 m ziemi pochodzącej z wykopu . Wykonać                        

zagęszczenie częściowe zasypki z pozostawieniem odgałęzień w celu przeniesienia      
naprężeń termicznych rury. Ułożyć taśmę foliową koloru żółtego i szer. 0.4 m na 
zagęszczonej ziemi; 

− pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym, zagęszczając warstwami co 20cm. 
 
  
3.3. Próby szczelności. 
 

Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie szczelności. Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z 
zarządzeniem nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 09.05.1989 r w sprawie wykonania i odbioru robót 
budowlanych sieci gazowych. 

Ciśnienie robocze dla instalacji gazu płynnego od zbiornika do red. II stopnia wynosi 0,7 bar a 
wielość ciśnienia próbnego 2* 0,7 bar = 1,4 bar , przyjęto 4 bary . 

Nie dopuszcza się spadku ciśnienia. Szczelność połączeń badać specjalnym preparatem do 
kontroli połączeń. 

Z przebiegu próby należy sporządzić protokół. Gazociąg przedmuchać CO2 i nagazować.  
Próbę instalacji wykonać należy wykonać przy odciętych odbiornikach gazu sprężonym 

powietrzem o ciśnieniu 100 kPa przez 30 min. oraz przy podłączonych odbiornikach gazowych 
powietrzem o ciśnieniu 20 kPa przez 30 min.. Instalację uznaje się za szczelną jeżeli nie zaobserwuje się 
na manometrze spadku ciśnienia. 

 
3.4. Kontrola i badania przy odbiorze. 
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 Odbiór instalacji gazowej polega na dostarczeniu i sprawdzeniu : 
- zgodności wykonania instalacji z projektem i zmianami wniesionymi przez projektanta na etapie 

realizacji, 
- atestów, certyfikatów i dopuszczeń zastosowanych materiałów i armatury, 
- protokołów  wykonania prób i badań takich jak: szczelności instalacji, odpowietrzenia i 

napełnienia instalacji gazem, pomiarów oporności instalacji uziemienia, sprawdzenia i 
ustawienia reduktorów i innych urządzeń odcinających. 
 

Wykaz dokumentów które powinien posiadać inwestor po zakończeniu realizacji instalacji: 
 
- P.W.  przyłącza gazu z pomiarami i ewentualnymi zmianami powykonawczymi; 
- odpisy atestów na rury, kształtki oraz zastosowane kurki gazowe i reduktory; 
- protokół prób szczelności gazociągu;  
- protokół nagazowania gazociągu; 
- Dziennik Budowy; 
- Oświadczenie kierownika budowy o wykonani robót zgodnie z pozwoleniem na budowę  i 

dokumentacją techniczną; 
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.  
 
 
3.5. Odbiór techniczny częściowy. 
 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na : 
− zbadaniu zgodności usytuowania przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną 
− zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 
Inspektorem Nadzoru. 

− zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki  i obsypki przewodu  
− sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową długości i średnicy przewodów oraz sposobu 

wykonania połączenia rur i prefabrykatów. 
− zbadaniu szczelności przewodu   
 
3.6. Odbiór techniczny końcowy. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych\ 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek 
- aktualność Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- protokoły badań szczelności całego zadania 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 
 3.7. Wykaz norm i przepisów. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II – Roboty instalacji 

sanitarnych i przemysłowych – Warszawa 1974. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 

1994r.) 
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Katalogi- Firmy „WAVIN Metalplast”  – rury PVC. 
PN-86/B-02480 – „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów” 
PN-81/B-03020 – „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.” 
PN-88/B-04481 – „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.” 
PN-68/B-G6050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy 

odbiorze.” 

 
 
4.0. Instalacja wentylacji mechanicznej 

Instalację wentylacji mechanicznej obiektu stanowić będą niezależne dla każdego segmentu 
układy nawiewno wywiewne jak niżej: 
4.1  Budynek administracyjny 

- układ nawiewno wywiewny pomieszczeń socjalnych części administracyjnej realizowany 
poprzez zespół nawiewny ZN1 – filtr, wentylator, nagrzewnica elektryczna (Systemair 
FFR+CBM+K250L)- sprzężony z zespołami wyciągowymi, który stanowić będą wentylatory 
dachowe wyciągowe WD1 i WD2 (Systemair TFER). Funkcjonowanie układu ręczne oraz 
automatyczne w oparciu o zegary z programatorem tygodniowym w lokalnej rozdzielnicy 
zasilająco sterującej lub rozdzielni głównej. Rozprowadzenie powietrza z i do pomieszczeń 
następować będzie zespołem kanałów nawiewnych i wyciągowych, których trasę przebiegu 
wskazano na załączonym opracowaniu graficznym. Kanały stalowe prostokątne i okrągłe w 
systemie „Spiro”. Nawiew i wyciąg powietrza za pomocą anemostatów i zaworów wentylacyjnych 
nawiewnych i wyciągowych umieszczonych w płaszczyźnie zabudowy sufitu podwieszonego. Dla 
ww pomieszczeń przewidziano organizacje ruchu powietrza z szatni do umywalni poprzez 
wytworzenie podciśnienia w pomieszczeniu umywalni. Wyrównanie ciśnienia poprzez otwory 
kontaktowe KK (systemowe) w stolarce drzwiowej do pomieszczeń pomiędzy korytarzem, 
szatniami i umywalnią.  Praca zespołu ZN1 ze stałą temperaturą nawiewu. 

4.2  Budynek – hala produkcyjna 
-  układ wentylacyjny pomieszczeń produkcyjnych hali stanowić będzie system nawiewno-

wywiewny z kompaktową centralą wentylacyjną w wykonaniu wewnętrznym np. Golem G-3-P-s 
(centrala C1) firmy Clima Produkt. Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła za pomocą 
wymiennika krzyżowego. Umiejscowienie centrali przewidziano w części poddasza nad stropem 
hali.  

Nawiew powietrza kanałami z blachy stalowej o przekroju prostokątnym i kołowym w systemie 
spiro, prowadzonymi w górnej części hali – poddasze nad stropem. Nawiew w poziomie sufitu-
stropu hali, nawiewnikami  mocowanymi do skrzynek rozprężnych. Nawiewniki z ruchomymi 
kierownicami z możliwością regulacji układu strumienia powietrza. 

Wyciąg powietrza kanałami z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym i 
kołowym  prowadzonymi analogicznie jak dla nawiewu. Wywiew anemostatami lub kratkami 
wyciągowym KW w płaszczyźnie stropu-sufitu. 

Sekcję grzewczą centrali stanowić będzie nagrzewnica wodna zasilana z gazowej kotłowni 
lokalnej. Nagrzewnicę wyposażyć w indywidualne zespół pompowy i układ przeciwzamrożeniowy.  

Centrala wentylacyjna wyposażona w filtry kieszeniowe EU4 – standardowa filtracja dla 
nawiewu- i wyciągu. 

Funkcjonowanie układu ręczne oraz automatyczna w oparciu o zegar w rozdzielnicy zasilająco 
sterującej RZS-C1. Regulacja wydajności poprzez zespoły falowników dla silników wentylatorów. 

Lokalizację poszczególnych zespołów sterujących ustalić z inwestorem podczas realizacji 
zadania. 

 
4.3   Kanały i centrale. 

− kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym wykonanać z blachy stalowej ocynkowanej 
o połączeniach kołnierzowych łączonych na nasuwki. Uszczelnienia połączeń 
kołnierzowych uszczelką PE. Kanały okrągłe „spiro” ocynkowane łączone z pozostałymi 
elementami systemu na systemowe uszczelki gumowe. Typy i wymiary kanałów wg PN-
B3434, PN-EN 1505, PN-B-7600:1996 – klasa szczelności B; 

− kanały prowadzone pod dachem hali i pod stropem pomieszczeń. Mocowanie kanałów za 
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pomocą zawiesi do stropu minimum co 2 m. Na kanałach należy zastosować system 
podwieszeń z amortyzatorami gumowymi w celu zredukowania drgań. 

− przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w 
odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku 
połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm; 

− materiał kanałów powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych; 

− połączenia rozłączne poszczególnych elementów powinny być szczelne, a powierzchnie 
stykowe do siebie dopasowane; 

− ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie 
generować wibracji i hałasu oraz nie mogą ugiąć się więcej niż o 2 % długości boku. W 
celu zwiększenia sztywności  ścianek należy stosować np. kopertowanie, 

− połączenia  rozłączne poszczególnych elementów powinny być szczelne, a powierzchnie 
stykowe do siebie dopasowane; 

− przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, 
których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów 
lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone 
wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach; 

− połączenia kanałów zewnętrznych zabezpieczyć nakładkami przeciwdeszczowymi. W 
miejscach trudnodostępnych samowulkanizującą taśmą butylową z folią; 

− montaż instalacji za pomocą systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych z 
systemowych profili ocynkowanych (np.HILTI,SIKLA, WALRAVEN).  Zawiesia i podpory z 
elementami amortyzacyjnymi w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań na 
konstrukcję; 

− materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność 
na korozję w miejscu zamontowania. kanały wentylacyjne należy mocować na 
podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno być takie, aby ugięcie kanału 
pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm; 

− izolacja termiczno akustyczna kanałów : 
• od czerpni do nagrzewnicy zespołu ZN1 -  Rockwool Klimafix 50mm 
• kanały nawiewne i wyciągowe centrali C1 : Rockwool Klimafix 50mm 
• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i po- 

przeczne; 
− elementy nawiewne i wyciągowe montować wraz ze skrzynkami rozprężnymi, mocowanie 

elementów dopasować do technologii przegród; 
− przyłączenie skrzynek rozprężnych elementów nawiewnych i wyciągowych do instalacji 

poprzez przewody elastyczne "flex"- aluminiowe izolowane fabrycznie wełną mineralną 
gr.25mm +izolacja parochronna np. ALNOR ALSD_L PE; 

− przed wbudowaniem elementów instalacji sprawdzić zgodność wskazanych wymiarów do 
elementów konstrukcji i innych instalacji; 

− odsadzki i redukcje zamawiać i montować po uprzednim sprawdzeniu wymiarów 
rzeczywistych na budowie; 

− kanały prostokątne na zakończeniu ciągów i odgałęzień oraz zmianach kierunku trasy 
zamawiać z 1 ramką luźną oraz naddatkiem długości do wykonania domiaru na budowie; 

− skrzynki rozprężne elementów nawiewnych i wyciągowych z izolacją termiczno-
akustyczną oraz przepustnicą odcinająco-regulacyjną (pełną); 

− lokalizację i kolor elementów nawiewnych i wyciągowych dostosować do aranżacji sufitów 
podwieszonych i zabudowy (uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji); 

− dla pomieszczeń sanitarnych zapewnić stolarkę z otworami dla przepływu powietrza 
(oznaczenie KK  kratka kontaktowa); 

− dostęp do czyszczenia kanałów wentylacyjnych realizować poprzez systemowe rewizje 
montowane na poszczególnych kanałach; 
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− przejścia przez strop kanałów dachowych wykonać na systemowych cokołach i postawach 
dachowych izolowanych zgodnie z technologią producenta powłoki i izolacji dachu. 
Wentylatory dachowe instalować na systemowych cokołach; 

− przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody EI oddzielenia pożarowego wyposażyć 
w klapy p.poż. o odporności równej lub większej wymaganej odporności przegrody. 
Przejścia przez przegrody murowane z dodatkową izolacją - osłoną kanału z wełny 
mineralnej – np. Rockwool LamellaMat gr. 20 mm; 

− wykonać zasyfonowanie odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej (wyposażenie 
producenta). Centrale wentylacyjne oraz wentylatory łączyć z instalacją za pomocą 
króćców amortyzacyjnych.; 

 
4.4.  Wymagania i badania  przy odbiorze wykonanej instalacji wentylacji . 
 

Instalacja winna być wykonana zgodnie z projektem wykonawczym. Wprowadzenie zmian jest 
dozwolone pod warunkiem zgody projektanta. 

Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem pod względem parametrów  
technicznych. 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania 
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak 
filtry, wentylatory, wymienniki ciepła,  itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
• Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny), czasie próbnego 

ruchu urządzeń należy kontrolować: 
− prawidłowość pracy silników elektrycznych, 
− szczelność urządzeń i instalacji, 
− prawidłowość pracy nagrzewnic  
− prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 
W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja 

urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 
− pomiary wstępne przed regulacją, 
− regulację sieci oraz elementów zakańczających, 
− sprawdzenie wydajności wentylatorów, 
− sprawdzenie liczby obrotów wentylatora, 
− regulację mocy cieplnej nagrzewnicy, 
− sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego, 
 
• Sprawdzenie prawidłowości i regulację rozdziału powietrza zgodnie z założeniami 

technologicznymi. 
• Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 
• Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to koniecz- 

ne, ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 
• Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
• Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
• Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
• Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, z 

uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;  
• Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
• Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;  
• Przeszkolenie służb eksploatacyjnych,  
Po zakończeniu próbnego ruchu  urządzeń wentylacyjnych należy wykonać sprawozdanie z 

pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. 
Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu i 
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przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z 
projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

4.5. Wykaz norm i przepisów. 

1. PN - 72/B 10441  - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania  

      przy  odbiorze. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część II. 

      Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. Warszawa 1974 r. 

3 Technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych – zeszyt 5 COBRTI Instal oraz  wg 

przedstawionego projektu. 

4 Obowiązujące przepisy BHP i P.POŻ. 

 
 

 
 


