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1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
 
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania . 

dotyczące wykonywania i odbioru robót: przyłączy i instalacji sanitarnych dla potrzeb 
nowobudowanego obiektu Inkubatora Przedsiębiorczości z Infrastrukturą zlokalizowanego w 
miejscowości Cierznie gmina Debrzno Dz. nr 498/4, 498/10, 498/12, 498/14, 498/16, 498/17,498/18 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje:  
• instalację wentylacji mechanicznej 
• instalację centralnego ogrzewania  
• instalację gazową zbiornikową LPG 

1.3. Określenia podstawowe 

 
Instalacja centralnego ogrzewania – instalacja dwururowa doprowadzająca czynnik-wodę o parametrach 

70/500C do grzejników, aparatów grzewczo wentylacyjnych oraz centrali wentylacyjnej, instalacja 

dwururowa. 

Instalacja gazowa – instalacja doprowadzająca gaz od zbiorników skroplonego gazu płynnego (LPG) 

poprzez zespoły redukcyjne do urządzeń gazowych zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni gazowej 

obiektu. 

Instalacja wentylacji mechanicznej- instalacja nawiewno wywiewną  pomieszczeń o charakterze 

przemysłowym, pomieszczeń sanitarnych. 

Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w trakcie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru, Kierownikiem Budowy i Projektantem. 

Kierownik Budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca stosowne kwalifikacje, 

upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z 

realizacją budowy . 

Księga obmiaru -akceptowany przez Inwestora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy do tej księgi wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały -wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej 

sposobu realizacji i odbioru robót oraz innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy  
Wykonawcy -nastąpi niezwłocznie po podpisaniu z nim przez Zleceniodawcę stosownej umowy . 
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Kompletna dokumentacja projektowa przekazana zostanie Wykonawcy z chwilą podpisania umowy na 
realizację budowy . 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacja Projektową. 
− wszystkie wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a uŜyte do realizacji 
budowy materiały powinny posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne; 

− w przypadku gdy wykonane roboty lub parametry uŜytych do ich wykonania materiałów nie będą 
zgodne z Dokumentacją to takie roboty zostaną niezwłocznie naprawione, a nieodpowiednie uŜyte 
do wykonania roboty materiały zostaną zastąpione właściwymi na koszt Wykonawcy; 

− w przypadku konieczności dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej zmiany te Inspektor 
Nadzoru winien uzgodnić z Projektantem. 

 
1.4.4. Kompletność dokumentów: 
 Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty dostarczone 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru są istotnymi elementami inwestycji i jakiekolwiek wymaganie 
zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiąŜące, jak gdyby występowało ono we 
wszystkich dokumentach. 
 W jakichkolwiek rozbieŜnościach, wymiary określone w liczbach są waŜniejsze od wymiarów 
wynikających ze skali rysunków. 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacji Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona niezbędnych zmian i poprawek po ich uzgodnieniu z 
Projektantem. 

1.4.5. Tablice informacyjne : 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne z których kaŜda podawała będzie podstawowe informacje o 
budowie. Treść informacji na tablicach zatwierdzi Inspektor Nadzoru. 
 Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych w dobrym stanie, przez cały 
okres realizacji budowy obciąŜa Wykonawcę. 
 
1.4.6. Zabezpieczenie Placu budowy: 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego ruchu publicznego w obrębie placu budowy 
przez cały czas realizacji inwestycji, aŜ do jej całkowitego zakończenia i dokonania odbioru technicznego. 
 Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych przy realizacji inwestycji 
Wykonawca ma obowiązek w miarę potrzeby ( decyduje o tym Inspektor Nadzoru) wykonać lub 
dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, 
sygnały, a takŜe zabezpieczyć ich obsługę. NaleŜy zabezpieczyć stałą widoczność zastosowanych 
urządzeń zabezpieczających. 
 Wszystkie znaki i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. 

 Koszt zabezpieczenia placu budowy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 

1.4.7. Ochrona środowiska w czasie realizacji inwestycji: 

 Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 
stosować je w czasie realizacji inwestycji. 
 Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji inwestycji norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜą Wykonawcę. 
 
1.4.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia: 
 Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek materiałów szkodliwych dla środowiska. 
 
1.4.9. Ochrona własności Publicznej i Prywatnej: 
 Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej 
. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca 
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powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie prowadzone prace do czasu 
otrzymania dalszej decyzji. 
 JeŜeli w związku z zaniedbaniem. niewłaściwym prowadzeniem prac budowlanych lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  Stan zniszczonej 
lub uszkodzonej własności po naprawie nie powinien być gorszy niŜ przed powstaniem szkody. 
 Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń nie wykazanych na planach i uzgodnieniach 
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru i powstałe bez winy lub 
zaniedbania ze strony Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 
 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie prowadzone prace 
do czasu otrzymania dalszej decyzji. 
 
1.4.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny Pracy: 
-Podczas realizacji inwestycji Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
-Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt niezbędny do 
wykonania inwestycji, odpowiednią odzieŜ dla ochrony zdrowia i Ŝycia osób zatrudnionych przy budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. -Wykonawca zabezpieczy i utrzyma w odpowiednim 
stanie urządzenia socjalne dla pracowników realizujących inwestycję. 
-Wszystkie koszty związane z realizację powyŜszego nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenach jednostkowych robót. 
 
1.4.11. Utrzymanie robót podczas prowadzenia budowy: 
-Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę inwestycji i wszystkie materiały i sprzęt uŜywany do 
realizacji inwestycji od momentu jej rozpoczęcia do momentu zakończenia poprzez podpisanie 
końcowego protokołu odbioru robót. 
-JeŜeli Wykonawca w jakimś stopniu i czasie zaniedba utrzymanie budowli lub jej części we właściwym 
stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niŜ 24 
godziny od otrzymania tego polecenia. 
 
1.4.12. Przestrzeganie Prawa: 
-Wykonawca ma obowiązek zapoznać się ze wszystkimi ustawami i rozporządzeniami władz centralnych, 
zarządzeniami władz lokalnych, innymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi, które w jakikolwiek sposób 
są związane z realizacją inwestycji lub mogą mieć wpływ na sposób jej prowadzenia. 
W czasie prowadzenia inwestycji Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich regulacji prawnych 
związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.  
 

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów i wyrobów równowaŜnych pod względem jakościowym i 
technicznym do podanych w dokumentacji. Warunkiem jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego. 
 
2.0. Instalacja Centralnego Ogrzewania. 
 
2.1. Technologia zródła ciepła 
 

śródło ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji i produkcji ciepłej wody stanowić 
będzie niskoparametrowa kotłownia gazowa o maksymalnych parametrach wody 70/500C. 
składająca się z systemowego układu 2 wiszących kotłów kondensacyjnych Logamax GB162-80 
(sprawność 109%) firmy Buderus o łącznej mocy 18-160 kW (regulacja płynna), umiejscowionych w 
pomieszczeniu kotłowni na ostatniej kondygnacji budynku administracyjnego. Kotły z zamkniętą komorą 
spalania z wbudowanym modulowanym palnikiem przystosowanym do spalania gazu płynnego propan-
butan (45 MJ/kg).   
- technologia kotłowni 
 

− Sterowanie zespołu kotłów oraz pomp poszczególnych obiegów grzewczych realizowane 
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będzie poprzez sterowniki Logamatic EMS R4122 z funkcją regulatora pogodowego. 
Sterowniki wyposaŜone w moduły funkcyjne zgodnie z zestawieniem elementów PW. 

− Kotłownia wyposaŜona w trzy układy pompowe -obwody grzewcze- zasilające 
• instalację grzejnikową na poszczególnych kondygnacjach 
• nagrzewnicę wodną układu wentylacji aparaty grzewczo wentylacyjne w hali produkcyjnej 
• wymienniki układu przygotowania ciepłej wody uŜytkowej. 

− Podgrzewanie ciepłej wody w oparciu o umiejscowiony w kotłowni podgrzewacz Logalux SU 
500W (izolacja 100mm) firmy Buderus współpracujący z układem kolektorów solarnych CPC 
(2xCPC12) 

− Obieg ciepłej wody poprzez pompę cyrkulacyjną z zespołem mieszającym 
− Układ obiegu kotłów z oddzieleniem hydraulicznym poprzez rozdzielacz bezciśnieniowy - 
sprzęgło. Pompy jednostek kotłowych zamontowane fabrycznie w kaŜdym z kotłów. 

− Podłączenie do poszczególnych instalacji poprzez zespół rozdzielaczy obiegowych  
zasilających i powrotnych stalowych dn 80 długości 130cm.  

− Zabezpieczenie kotłów i instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia poprzez 
membranowe zawory bezpieczeństwa ¾” 3 bar zamontowane fabrycznie w kaŜdym kotle. 

− Zabezpieczenie przed „sucho biegiem” (brakiem wody w instalacji) poprzez czujniki 
minimalnego ciśnienia wody w instalacji. Czujniki fabrycznie zainstalowane w kaŜdym z 
kotłów GB.  

− Zabezpieczenie instalacji CWU - zawór bezpieczeństwa Flamco Prescor B 3/4” dla ciśnienia 
0.8 MPa. 

− Zmiany objętości wody powodowane przyrostem temperatury (wg PN-B-2414:1999) w sieci 
CO poprzez naczynie wzbiorcze przeponowe Flexcon typ C100 firmy Flamco. 

− Dla zasobnika CWU przewidziano naczynie wzbiorcze do ciepłej wody uŜytkowej Reflex D25 . 
− Zabezpieczenie instalacji solarnej poprzez systemowy zawór bezpieczeństwa oraz naczynie 
wzbiorcze – komplet ze stacją pompową Buderus KS105. 

− Całą instalację kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych wg PN-64/H-74200 o 
połączeniach spawanych. Armaturę odcinająca stanowią zawory zwrotne oraz kulowe  
zawory odcinające dla ciśnień 1,0 MPa. 

− Instalację solarną wykonać z rur miedzianych d18mm z fabryczną izolacją termiczną 
kauczukową.  

 
-  Instalacja gazowa 
 wg punktu - instalacja gazowa 

- Zabezpieczenie instalacji gazowej przed niekontrolowanym wydzielaniem się gazu  
 w-g punktu – instalacja gazowa. 
  
- Odprowadzenie spalin 
 Odprowadzenie spalin poprzez indywidualne systemowe koncentryczne kominy ze stali 
nierdzewnej kwasoodpornej typ DO∅110/160 dla kaŜdego z kotłów.  Przejście przez dach za pomocą 
systemowej konsoli dachowej z kołnierzem.  

  
-  Zabezpieczenie antykorozyjne i zabezpieczenia termiczne przewodów 
 Przed wykonaniem izolacji termicznej instalacji CO wszystkie przewody naleŜy oczyścić z 
nalotów korozyjnych zgodnie z PN-70/H-97051. Wszystkie przewody stalowe po ich oczyszczeniu 
pomalować jednokrotnie emalią poliwinylową termoodporną. Przewody instalacji gazowej dwukrotnie 
pomalować farbą antykorozyjna podkładową a następnie farbą nawierzchniową koloru Ŝółtego.  
 Wszystkie przewody w kotłowni po zmontowaniu i próbie hydraulicznej oraz zabezpieczeniu 
antykorozyjnym zaizolować elementami izolacyjnymi z pianki poliuretanowej z płaszczem z PCW np. 
“Steinonorm 300” (współczynnik przewodności cieplnej 0.036 W/mK). Zakres odporności na 
temperaturę do 135 oC. Elementy izolacyjne zgodne z Warunkami Technicznymi Jakim Powinny 
Odpowiadać Budynki i ich Usytuowanie. 
 
2.2. Instalacja wewnętrzna CO 
 

− Zaprojektowano instalację dwururową z wymuszonym obiegiem wody, zamkniętą o 
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parametrach 70/500C z dolnym rozdziałem wody. Maksymalne ciśnienie robocze instalacji- 3 
bar. Instalacja zasilana z kotłowni lokalnej wg p-u 2 opracowania.  

− Instalację CO stanowić będą 2 niezaleŜne obiegi pompowe: 
•  zasilanie grzejników części biurowo- socjalnej, 
•  zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej, nagrzewnic ogrzewania powietrznego hal 

oraz grzejników zaplecza hali 
− Instalację obiegu grzejnikowego w części biurowej wykonać z rur ze stabilizowanego 

polietylenu typu evalPEX firmy np. Uponor. Przewody prowadzić w warstwie izolacyjnej 
posadzek pomieszczeń.  

− Odgałęzienia na poszczególnych kondygnacjach instalacji realizować za pomocą 
systemowych rozdzielczy szafkowych – natynkowych i podtynkowych oraz bezpośrednio na 
przewodach za pomocą kształtek systemu evalPEX. Rozdzielcze wyposaŜyć w zawory 
regulacyjno odcinające dla przewodów zasilających rozdzielacze oraz odcinające dla 
poszczególnych odgałęzień z rur PEX. 

− Zasilanie rozdzielaczy obiegu grzejnikowego, zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej 
oraz nagrzewnic powietrza (aparaty grzewczo-wentylacyjne) wykonać z rur stalowych wg 
PN-84/H 74200 łączonych poprzez spawanie lub z rur stalowych-ocynkowanych np. systemu 
KAN-steel łączonych poprzez zaciskanie. 

− W części biurowej zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe firmy BUDERUS z dolnym 
podejściem z wbudowanym zaworem termostatycznym podwójnej regulacji. Na podejściu do 
grzejników dolnych montować zestawy zaworowe przyłączeniowe kątowe np. VKE firmy 
Honeywell – podejście do grzejników „ze ściany”.  

− W pomieszczeniach biur hal produkcyjnych zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe firmy 
BUDERUS z bocznym podejściem. Na gałązkach zasilających zamontować zawory 
termostatyczne z nastawą wstępną kątowe typu V2000. Na gałązkach powrotnych do 
grzejników montować zawory przyłączeniowe powrotne  kątowe  V2400 firmy Honeywell – 
podejście do grzejników „ze ściany”.  

− Nagrzewnicę wodną centrali wentylacyjnej wyposaŜyć w indywidualny zespół regulacyjno 
odcinający – ZNR (zawory kulowe odcinające, zawór trójdrogowy z siłownikiem, zawór 
regulacyjny) sterowanie pracą nagrzewnicy z układu automatyki centrali – rozdzielnicy 
zasilająco-sterującej RZS. 

− Ogrzewanie hal produkcyjnych  za pomocą sufitowych aparatów grzewczo- wentylacyjnych 
np. LEO FB 15s. Aparaty grzewczo wentylacyjne typu wyposaŜyć w indywidualne  zespoły 
regulacyjno odcinające ZRND (zawory kulowe odcinające, zawór dwudrogowy z siłownikiem 
typu SRV3d, zawór regulacyjny Hycocon). Sterowanie typu “ON/OFF”. Pracę nagrzewnicy 
reguluje termostat typu RD ( z programem tygodniowym ), który załącza urządzenie w 
przypadku spadku temperatury w pomieszczeniu poniŜej wartości zadanej. Wentylator moŜe 
pracować w 5-stopniowym zakresie wydajności (stosując transformatorowy pięciostopniowy  
regulator prędkości obrotowej typu TRd). 

− Dodatkowe ogrzewanie pomieszczenia wejściowego komunikacji poprzez wbudowany w 
sufit systemowy aparat grzewczo- wentylacyjny np. MARK TANNER ZDA. WyposaŜenie jak 
aparaty na halach. 

− Główne przewody zasilające prowadzone będą w przestrzeni stropu podwieszanego. 
Przewody prowadzone na duŜej odległości kompensować poprzez kompensatory U-
kształtne. 

− Odpowietrzenie instalacji realizować poprzez indywidualne odpowietrzniki ręczne przy 
grzejnikach oraz przez separatory powietrza montowane w najwyŜszych punktach instalacji 
oraz w rozdzielaczach szafkowych. Odwodnienie instalacji poprzez króćce spustowe w 
najniŜszych częściach instalacji.  

− Po montaŜu grzejników, nagrzewnic i przewodów wykonać płukanie instalacji przez 
kilkakrotne napełnienie i opróŜnienie z wody. Po płukaniu przewodów wykonać wstępne 
nastawy na zaworach grzejnikowych oraz zamontować głowice termostatyczne. 

− Rurociągi prowadzone w bruzdach zabezpieczyć przed agresywnym działaniem zaprawy  i  
uszkodzeniami mechanicznymi otulinami z tworzyw  sztucznych, 

− Grzejniki stalowe płytowe  zamontować zgodnie z PW; 
− Grzejniki wyposaŜyć w zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi gazowymi,, 
− Wszystkie rurociągi po zamontowaniu i pozytywnej próbie szczelności zaizolować otulinami  

zgodnie z PW, 
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2.1.2. Wymagania i badania przy odbiorze wykonanej instalacji CO 
 Po zakończeniu montaŜu przed zgłoszeniem instalacji do odbioru naleŜy dokonywać oględzin 
wykonania instalacji pod względem prawidłowości wykonania i zgodności z projektem. Następnie 
instalacja musi być poddana próbom szczelności oraz próbom ciśnieniowym. 
 Przed przystąpieniem do badania instalację c.o. i w.l. naleŜy kilkakrotnie skutecznie przepłukać 
wodą odpowiednio uzdatnioną.  
 Na 24 godziny  przed rozpoczęciem badania szczelności instalacja powinna być napełniona 
wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. Podczas napełniania instalacji wodą naleŜy zmierzyć jej ilość w 
celu określenia dokładnej ilości glikolu potrzebnego do napełnienia instalacji. W tym okresie naleŜy 
dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń 
przewodów , zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowości 
zładu do podjęcia badania szczelności naleŜy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej, 
podłączonej w najniŜszym jej punkcie. Pompa musi być wyposaŜona w zbiornik wody, zawory 
odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy o średnicy tarczy min. 150 
mm o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej - 0,01 MPa. Następnie 
naleŜy wykonać próbę ciśnieniową na zimno na max. ciśnienie robocze w najniŜszym punkcie instalacji 
plus 0,2 lecz nie mniej niŜ 0,4 MPa. 
 Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. manometr nie 
wykaŜe spadku ciśnienia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności instalacji naleŜy ją 
opróŜnić i napełnić glikolem.  
 Badanie szczelności i działania instalacji c.o. na gorąco naleŜy przeprowadzić po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno. Próbę szczelności zładu na gorąco naleŜy 
przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę moŜliwości przy najwyŜszych parametrach 
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

 

Przy odbiorze technicznym końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
a) projekt budowlano-wykonawczy instalacji wraz z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w trakcie robot montaŜowych, 
b) kaŜde zmiany muszą być potwierdzone przez autora projektu, 
c) protokoły odbioru częściowych na te części instalacji , które zostały zakryte po zakończeniu robót  
      budowlanych, 
d)   protokoły przeprowadzonych prób szczelności sieci przewodów , 
− szczegółowy przegląd wykonanej instalacji. 
 
W zakresie instalacji centralnego ogrzewania odbiorowi podlegają armatura  oraz przewody instalacji 
centralnego ogrzewania. . 
 
2.1.3. Wymagania dotyczące armatury wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 
winny być zgodne z PN-M-75003/1990  oraz PN-M-75009/1991 . 

 Armatura instalacji centralnego ogrzewana i wody lodowej powinna być poddana ciśnieniu = 
0.6 MPa w ciągu  co najmniej 15 sek. nie powinna wykazywać pocenia się i przeciekania wody. 
Zamykanie i otwieranie armatury powinno się odbywać przy uŜyciu równomiernej siły bez oporów i 
zahamowań. 
 Na armaturze powinny być umieszczone znaki : 
- znak wytwórni, 
- średnica nominalna, 
-  kierunek przepływu (na zaworach przepływowych). 
 Armaturę poddaje się następującym badaniom: 
- sprawdzenie szczelności, 
- sprawdzenie wymiarów, 
- sprawdzenie jakości powłoki ochronnej. 

 
2.1.4. Wymagania dotyczące przewodów, aparatów grzewczych oraz grzejników instalacji 
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centralnego ogrzewania . 

 Przewody instalacji centralnego naleŜy prowadzić tak, aby były zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 Przewody naleŜy układać tak , aby zapewnić kompensację wydłuŜeń termicznych ( z 
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). 
 Spadki przewodów winny umoŜliwiać spuszczenie z nich wody oraz moŜliwość odpowietrzenia 
instalacji. 
 Przejścia przewodów przez przegrody budowlane ( ściany, stropy) powinny być wykonane w 
tulejach ochronnych umoŜliwiających wzdłuŜne przemieszczanie się przewodu. 
 Instalacja winna być wykonana zgodnie z projektem technicznym co do wielkości, rodzajów i 
tras przewodów. 
 
W ramach odbioru końcowego sprawdzane jest: 
− wykonanie przewidzianej w projekcie izolacji przewodów, 
− zgodności zastosowanych materiałów i gotowych wyrobów z odpowiednimi normami jakości  
wykonania robót montaŜowych ze szczególnym uwzględnieniem jakości wykonania połączeń  -  
zamocowań grzejników i przewodów, 
 

2.1.5.  Rozruch instalacji centralnego ogrzewania. 

 Po przeprowadzeniu prób oraz w/w oględzin instalacji naleŜy przystąpić do rozruchu. 
 Podczas rozruchu na1eŜy obserwować pracę poszczególnych elementów całej instalacji.  Po 
osiągnięciu parametrów pracy moŜna przystąpić do regulacji instalacji tj. do ustawienia względnie 
korekty wstępnej nastawy zaworów grzejnikowych oraz regulacyjnych ( zawory regulacyjne - 
upustowe). 
   Prawidłowość regulacji naleŜy oceniać na podstawie kontroli temperatury wody powrotnej.  
 RóŜnica temperatury wody powrotnej z poszczególnych urządzeń winna mieścić się w 
granicach: 
• 2° C do - 2° C . 
 
 

2.1.6. Wykaz norm i przepisów. 

 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót rurociągów z tworzyw sztucznych ( wraz z    

aneksem ) - wydane przez Polską Korporację techniki sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji     
w 1966 r. 

2. PN - EN 442 - 1/1999  -  Grzejniki - część 1 - Wymagania i warunki techniczne. 
3. PN - EN 442 - 2/1999  -  Grzejniki - część 2 - Moc cieplna i metody badań . 
4. PN- B - 02419/1991  - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i 

wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - badania. 
5. PN - B - 02421 -  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
6. PN - H - 83131/01/1990  -  Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogólne wymagania i badania. 
7. PN - M - 75003/1990  Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogólne wymagania i badania. 

 
 
 

3.0. Instalacja gazowa. 
 
3.1.1. Instalacja gazowa zewnetrzna 
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− Dla potrzeb zasilania gazem kotłowni posadowione zostaną dwa zbiorniki stalowe 
cylindryczne gazu płynnego w wersji nadziemnej pojemności całkowitej ( wodnej ) 6400 dm3 
kaŜdy i zdolności magazynowej gazu płynnego 10880 dm3.  

− Zbiorniki zostaną posadowione w terenie otwartym. Posadowienie zostanie płycie 
fundamentowej o wym. 560 x 410 x 20 cm.  

− Wokół zbiorników wykonać ogrodzenie wysokości 1,8m  z siatki metalowej. W ogrodzeniu 
wykonać dwie furtki po przeciwnych stronach zbiorników.  

− Zbiornik gazu posiada wymagane atesty UDT i jest wyposaŜony przez producenta w 
następującą armaturę ; 
• zawór wlewowy 
• zawór poboru fazy gazowej 
• zawór poboru fazy ciekłej  
• zawór bezpieczeństwa 
• poziomowskaz 

− W zbiorniku magazynowym gaz płynny pod wpływem pobranej energii cieplnej z powierza 
przechodzi ze stanu ciekłego w stan lotny, następnie poprzez reduktor I stopnia dostarczany 
będzie do przyłącza gazu. Zakres pracy reduktora I stopnia: 
• max. ciśnienie wejściowe Pe=20 bar 
• ciśnienie za reduktorem regulowane Pa=0.5 do 2 bar (ustawić na 0,75 bar) 

− Wokół zbiorników wykonać uziom  otokowy wg PW 
− Przewody łączące zbiorniki z reduktorem I stopnia wykonane będą z rur stalowych bez szwu 

, stal R35 lub stal o podwyŜszonej wytrzymałości 18G2A na ciśnienie robocze 2,5 MPa o 
wymiarach zgodnych z PN-84/H 74219 zgodnie z schematem technologicznym. Przewody 
na zewnątrz zabezpieczone antykorozyjne przez malowanie farbę podkładową oraz 
dwukrotne farbą nawierzchniową .  

− Połączenia z armaturą wykonać jako kołnierzowe stosując kołnierze z szyjką i przylgą 
zgrubną wg PN-67/H-74725 n ciśnienie minimum 2,5 MPa. NaleŜy przeprowadzić badania 
kontrolne 100% spoin spawanych. 

− Dla złączy kołnierzowych stosować uszczelki z masy azbesto- kauczukowej o grubości 2 
mm .  

− Połączenia gwintowane uszczelnić taśmami teflonowymi z atestem do gazu płynnego. 
− Przyłącze gazu do budynku zaprojektowano z rury PE o średnicy Ø 25x3.0; SDR 11; koloru 
Ŝółtego. 

− Przyłącze gazu śr/c w odległości minimum 0.5m od ścian budynków przechodzi w rurę 
stalową przewodową bez szwu S Ø26.9x2.3 ; L245NB-r2 w izolacji PE kl. N-v wg DIN 
30670, za pomocą atestowanego przejścia PE/stal. 

− Przyłącze zakończone zostanie w szafce gazomierzowej na ścianie budynku. W szafce 
umieszczony zostanie zawór główny,  reduktor II stopnia oraz elektrozawór aktywnego 
systemu bezpieczeństwa. W szafce umieszczony moŜe być równieŜ gazomierz miechowy 
jeŜeli będzie wymagany przez dostawce gazu płynnego 

− Zakres pracy reduktora II stopnia  
• max. ciśnienie wejściowe Pe=4 bar 
• ciśnienie za reduktorem Pa= 50 mbar  

− Wykonanie zewnętrzne instalacji ( przyłącza ) gazu zgodnie z PW 
 
 

3.1.1. Instalacja gazowa wewnętrzna 
− Projektowana instalacja wewnętrzna gazu płynnego w projektowanej hali zasilać będzie 2 

kotły gazowe GB162–80 firmy Buderus o łącznej mocy Q=160kW. Kotły stanowić będą 
źródło ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej pomieszczeń. 

− Przed odbiornikami – w miejscach łatwo dostępnych - zainstalować zawory kulowe 
odcinające oraz filtry siatkowe narurowe.  

− instalację od szafki z kurkiem odcinającym na ścianie budynku do odbiorników gazu 
zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni wykonać z rur stalowych bez szwu wg  PN-80/H-
74219 łączonych poprzez spawanie. Przed odbiornikami – w miejscach łatwo dostępnych - 
zainstalować zawory kulowe odcinające oraz filtry siatkowe narurowe z atestem do gazu, 

− przewody stalowe instalacji gazowej prowadzić po ścianie zewnętrznej oraz po 
konstrukcjach wsporczych w przestrzeni stropu podwieszanego. Rury mocować przy 
pomocy systemowych uchwytów stalowych z przekładką gumową. Przejścia przez 
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przegrody wykonać w tulejach ochronnych stalowych o dwie średnice większe od przewodu, 
przestrzeń pomiędzy rurą a tuleją wypełnić szczeliwem plastycznym np. HILTI CP601S. 
Zapewnić odporność ogniową przejść instalacyjnych równą odporności ogniowej przegród w 
poszczególnych strefach.  

− zmiany kierunków wykonywać za pomocą kształtek prefabrykowanych z rur stalowych bez 
szwu typu “hamburskiego” na ciśnienie nominalne 2,5 MPa. Dla połączeń  gwintowanych z 
armaturą stosować taśmę teflonową lub masy uszczelniające z atestem do gazu .  

− wszystkie przewody stalowe naleŜy oczyścić z nalotów korozyjnych zgodnie z PN-ISO-8501. 
Przewody instalacji gazowej dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjna podkładową a 
następnie farbą nawierzchniową koloru Ŝółtego. Ochronne systemy malarskie wykonać 
zgodnie z normą PN-EN ISO -12944. 

− Instalacja gazowa zasilająca kotłownie części socjalnej zabezpieczona będzie aktywnym 
systemem składającym się zaworu odcinającego z elektromagnetyczną głowicą 
samozamykającą ZB-50 dn50 zlokalizowanego w szafce na zewnątrz budynku. Zawór 
sterowany jest modułem alarmowym MD-2Z w kotłowni.  

− Czujniki gazu umieszczone zostaną w kotłowni oraz w przestrzeni technicznej nad halą 
produkcyjną. 
 

 
3.2. Roboty ziemne. 
 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01. 
Przy układaniu przewodu w wykopie naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

− głębokość wykopu min. 0.8m; 
− szerokość wykopu 0.6 do 0.7 m; 
− przed opuszczeniem, rur wykonać i wyrównać podsypkę z piasku gr.0.1 m.(nie stosować     
−   Ŝwiru); 
− rurę naleŜy opuszczać do wykopu w temp. dodatnich: 
− Do wykonania łuków poziomych jak i pionowych wykorzystywać elastyczność rur PE (tam 

gdzie nie przewidziano kształtek). Minimalny promień gięcia rury jest uzaleŜniony od 
średnicy rury i temp. otoczenia (patrz wytyczne producenta rur) 

− Przy wykonywaniu łuków z wykorzystaniem elastyczności PE, naleŜy zabezpieczyć rurę PE 
przed kontaktem z ostrymi krawędziami (np. Kamienie, cegły ) przez usunięcie ich i 
obłoŜenie rury piaskiem drobnoziarnistym. 

− do zasypania wykopu przystąpić po pozytywnej próbie szczelności; 
− gazociąg przykryć piaskiem gr.0.2 m; 
− na warstwę piasku nasypać warstwę 0.2 m ziemi pochodzącej z wykopu . Wykonać                        

zagęszczenie częściowe zasypki z pozostawieniem odgałęzień w celu przeniesienia      
napręŜeń termicznych rury. UłoŜyć taśmę foliową koloru Ŝółtego i szer. 0.4 m na 
zagęszczonej ziemi; 

− pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym, zagęszczając warstwami co 20cm. 
 
  
3.3. Próby szczelności. 
 

Po wykonaniu instalacji naleŜy ją poddać próbie szczelności. Próbę ciśnieniową wykonać zgodnie z 
zarządzeniem nr 47 Ministra Przemysłu z dnia 09.05.1989 r w sprawie wykonania i odbioru robót 
budowlanych sieci gazowych. 

Ciśnienie robocze dla instalacji gazu płynnego od zbiornika do red. II stopnia wynosi 0,7 bar a 
wielość ciśnienia próbnego 2* 0,7 bar = 1,4 bar , przyjęto 4 bary . 

Nie dopuszcza się spadku ciśnienia. Szczelność połączeń badać specjalnym preparatem do 
kontroli połączeń. 

Z przebiegu próby naleŜy sporządzić protokół. Gazociąg przedmuchać CO2 i nagazować.  
Próbę instalacji wykonać naleŜy wykonać przy odciętych odbiornikach gazu spręŜonym 

powietrzem o ciśnieniu 100 kPa przez 30 min. oraz przy podłączonych odbiornikach gazowych 
powietrzem o ciśnieniu 20 kPa przez 30 min.. Instalację uznaje się za szczelną jeŜeli nie zaobserwuje się 
na manometrze spadku ciśnienia. 

 
3.4. Kontrola i badania przy odbiorze. 
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 Odbiór instalacji gazowej polega na dostarczeniu i sprawdzeniu : 
- zgodności wykonania instalacji z projektem i zmianami wniesionymi przez projektanta na etapie 

realizacji, 
- atestów, certyfikatów i dopuszczeń zastosowanych materiałów i armatury, 
- protokołów  wykonania prób i badań takich jak: szczelności instalacji, odpowietrzenia i 

napełnienia instalacji gazem, pomiarów oporności instalacji uziemienia, sprawdzenia i 
ustawienia reduktorów i innych urządzeń odcinających. 
 

Wykaz dokumentów które powinien posiadać inwestor po zakończeniu realizacji instalacji: 
 
- P.W.  przyłącza gazu z pomiarami i ewentualnymi zmianami powykonawczymi; 
- odpisy atestów na rury, kształtki oraz zastosowane kurki gazowe i reduktory; 
- protokół prób szczelności gazociągu;  
- protokół nagazowania gazociągu; 
- Dziennik Budowy; 
- Oświadczenie kierownika budowy o wykonani robót zgodnie z pozwoleniem na budowę  i 

dokumentacją techniczną; 
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.  
 
 
3.5. Odbiór techniczny częściowy. 
 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na : 
− zbadaniu zgodności usytuowania przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną 
− zbadaniu podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoŜa naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 
Inspektorem Nadzoru. 

− zbadaniu materiału ziemnego uŜytego do podsypki  i obsypki przewodu  
− sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową długości i średnicy przewodów oraz sposobu 
wykonania połączenia rur i prefabrykatów. 

− zbadaniu szczelności przewodu   
 
3.6. Odbiór techniczny końcowy. 
 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych\ 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 
- inwentaryzacja geodezyjna przewodów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną 
 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek 
- aktualność Dokumentacji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- protokoły badań szczelności całego zadania 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

 
 3.7. Wykaz norm i przepisów. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych część II – Roboty instalacji 

sanitarnych i przemysłowych – Warszawa 1974. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 

1994r.) 
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Katalogi- Firmy „WAVIN Metalplast”  – rury PVC. 
PN-86/B-02480 – „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów” 
PN-81/B-03020 – „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.” 
PN-88/B-04481 – „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.” 
PN-68/B-G6050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy 

odbiorze.” 

 
 
4.0. Instalacja wentylacji mechanicznej 

Instalację wentylacji mechanicznej obiektu stanowić będą niezaleŜne dla kaŜdego segmentu 
układy nawiewno wywiewne jak niŜej: 
4.1  Budynek administracyjny 

- układ nawiewno wywiewny pomieszczeń socjalnych części administracyjnej realizowany 
poprzez zespół nawiewny ZN1 – filtr, wentylator, nagrzewnica elektryczna (Systemair 
FFR+CBM+K250L)- sprzęŜony z zespołami wyciągowymi, który stanowić będą wentylatory 
dachowe wyciągowe WD1 i WD2 (Systemair TFER). Funkcjonowanie układu ręczne oraz 
automatyczne w oparciu o zegary z programatorem tygodniowym w lokalnej rozdzielnicy 
zasilająco sterującej lub rozdzielni głównej. Rozprowadzenie powietrza z i do pomieszczeń 
następować będzie zespołem kanałów nawiewnych i wyciągowych, których trasę przebiegu 
wskazano na załączonym opracowaniu graficznym. Kanały stalowe prostokątne i okrągłe w 
systemie „Spiro”. Nawiew i wyciąg powietrza za pomocą anemostatów i zaworów wentylacyjnych 
nawiewnych i wyciągowych umieszczonych w płaszczyźnie zabudowy sufitu podwieszonego. Dla 
ww pomieszczeń przewidziano organizacje ruchu powietrza z szatni do umywalni poprzez 
wytworzenie podciśnienia w pomieszczeniu umywalni. Wyrównanie ciśnienia poprzez otwory 
kontaktowe KK (systemowe) w stolarce drzwiowej do pomieszczeń pomiędzy korytarzem, 
szatniami i umywalnią.  Praca zespołu ZN1 ze stałą temperaturą nawiewu. 

4.2  Budynek – hala produkcyjna 
-  układ wentylacyjny pomieszczeń produkcyjnych hali stanowić będzie system nawiewno-

wywiewny z kompaktową centralą wentylacyjną w wykonaniu wewnętrznym np. Golem G-3-P-s 
(centrala C1) firmy Clima Produkt. Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła za pomocą 
wymiennika krzyŜowego. Umiejscowienie centrali przewidziano w części poddasza nad stropem 
hali.  
Nawiew powietrza kanałami z blachy stalowej o przekroju prostokątnym i kołowym w systemie 

spiro, prowadzonymi w górnej części hali – poddasze nad stropem. Nawiew w poziomie sufitu-
stropu hali, nawiewnikami  mocowanymi do skrzynek rozpręŜnych. Nawiewniki z ruchomymi 
kierownicami z moŜliwością regulacji układu strumienia powietrza. 
Wyciąg powietrza kanałami z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym i 

kołowym  prowadzonymi analogicznie jak dla nawiewu. Wywiew anemostatami lub kratkami 
wyciągowym KW w płaszczyźnie stropu-sufitu. 
Sekcję grzewczą centrali stanowić będzie nagrzewnica wodna zasilana z gazowej kotłowni 

lokalnej. Nagrzewnicę wyposaŜyć w indywidualne zespół pompowy i układ przeciwzamroŜeniowy.  
Centrala wentylacyjna wyposaŜona w filtry kieszeniowe EU4 – standardowa filtracja dla 

nawiewu- i wyciągu. 
Funkcjonowanie układu ręczne oraz automatyczna w oparciu o zegar w rozdzielnicy zasilająco 

sterującej RZS-C1. Regulacja wydajności poprzez zespoły falowników dla silników wentylatorów. 
Lokalizację poszczególnych zespołów sterujących ustalić z inwestorem podczas realizacji 

zadania. 
 

4.3   Kanały i centrale. 
− kanały wentylacyjne o przekroju prostokątnym wykonanać z blachy stalowej ocynkowanej 

o połączeniach kołnierzowych łączonych na nasuwki. Uszczelnienia połączeń 
kołnierzowych uszczelką PE. Kanały okrągłe „spiro” ocynkowane łączone z pozostałymi 
elementami systemu na systemowe uszczelki gumowe. Typy i wymiary kanałów wg PN-
B3434, PN-EN 1505, PN-B-7600:1996 – klasa szczelności B; 

− kanały prowadzone pod dachem hali i pod stropem pomieszczeń. Mocowanie kanałów za 
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pomocą zawiesi do stropu minimum co 2 m. Na kanałach naleŜy zastosować system 
podwieszeń z amortyzatorami gumowymi w celu zredukowania drgań. 

− przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w 
odległości umoŜliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku 
połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm; 

− materiał kanałów powinien być jednorodny, bez wŜerów i wad walcowniczych; 

− połączenia rozłączne poszczególnych elementów powinny być szczelne, a powierzchnie 
stykowe do siebie dopasowane; 

− ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem róŜnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie 
generować wibracji i hałasu oraz nie mogą ugiąć się więcej niŜ o 2 % długości boku. W 
celu zwiększenia sztywności  ścianek naleŜy stosować np. kopertowanie, 

− połączenia  rozłączne poszczególnych elementów powinny być szczelne, a powierzchnie 
stykowe do siebie dopasowane; 

− przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonywać w otworach, 
których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów 
lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłoŜone 
wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach; 

− połączenia kanałów zewnętrznych zabezpieczyć nakładkami przeciwdeszczowymi. W 
miejscach trudnodostępnych samowulkanizującą taśmą butylową z folią; 

− montaŜ instalacji za pomocą systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych z 
systemowych profili ocynkowanych (np.HILTI,SIKLA, WALRAVEN).  Zawiesia i podpory z 
elementami amortyzacyjnymi w sposób uniemoŜliwiający przenoszenie drgań na 
konstrukcję; 

− materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność 
na korozję w miejscu zamontowania. kanały wentylacyjne naleŜy mocować na 
podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno być takie, aby ugięcie kanału 
pomiędzy sąsiednimi punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm; 

− izolacja termiczno akustyczna kanałów : 
• od czerpni do nagrzewnicy zespołu ZN1 -  Rockwool Klimafix 50mm 
• kanały nawiewne i wyciągowe centrali C1 : Rockwool Klimafix 50mm 
• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłuŜne i po- 
przeczne; 

− elementy nawiewne i wyciągowe montować wraz ze skrzynkami rozpręŜnymi, mocowanie 
elementów dopasować do technologii przegród; 

− przyłączenie skrzynek rozpręŜnych elementów nawiewnych i wyciągowych do instalacji 
poprzez przewody elastyczne "flex"- aluminiowe izolowane fabrycznie wełną mineralną 
gr.25mm +izolacja parochronna np. ALNOR ALSD_L PE; 

− przed wbudowaniem elementów instalacji sprawdzić zgodność wskazanych wymiarów do 
elementów konstrukcji i innych instalacji; 

− odsadzki i redukcje zamawiać i montować po uprzednim sprawdzeniu wymiarów 
rzeczywistych na budowie; 

− kanały prostokątne na zakończeniu ciągów i odgałęzień oraz zmianach kierunku trasy 
zamawiać z 1 ramką luźną oraz naddatkiem długości do wykonania domiaru na budowie; 

− skrzynki rozpręŜne elementów nawiewnych i wyciągowych z izolacją termiczno-
akustyczną oraz przepustnicą odcinająco-regulacyjną (pełną); 

− lokalizację i kolor elementów nawiewnych i wyciągowych dostosować do aranŜacji sufitów 
podwieszonych i zabudowy (uzgodnić z inwestorem na etapie realizacji); 

− dla pomieszczeń sanitarnych zapewnić stolarkę z otworami dla przepływu powietrza 
(oznaczenie KK  kratka kontaktowa); 

− dostęp do czyszczenia kanałów wentylacyjnych realizować poprzez systemowe rewizje 
montowane na poszczególnych kanałach; 
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− przejścia przez strop kanałów dachowych wykonać na systemowych cokołach i postawach 
dachowych izolowanych zgodnie z technologią producenta powłoki i izolacji dachu. 
Wentylatory dachowe instalować na systemowych cokołach; 

− przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody EI oddzielenia poŜarowego wyposaŜyć 
w klapy p.poŜ. o odporności równej lub większej wymaganej odporności przegrody. 
Przejścia przez przegrody murowane z dodatkową izolacją - osłoną kanału z wełny 
mineralnej – np. Rockwool LamellaMat gr. 20 mm; 

− wykonać zasyfonowanie odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej (wyposaŜenie 
producenta). Centrale wentylacyjne oraz wentylatory łączyć z instalacją za pomocą 
króćców amortyzacyjnych.; 

 
4.4.  Wymagania i badania  przy odbiorze wykonanej instalacji wentylacji . 
 

Instalacja winna być wykonana zgodnie z projektem wykonawczym. Wprowadzenie zmian jest 
dozwolone pod warunkiem zgody projektanta. 

Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych naleŜy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem pod względem parametrów  
technicznych. 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie moŜliwości działania 
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak 
filtry, wentylatory, wymienniki ciepła,  itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji naleŜy wykonać następujące prace wstępne: 
• Próbny ruch całej instalacji w warunkach róŜnych obciąŜeń (72 godziny), czasie próbnego 

ruchu urządzeń naleŜy kontrolować: 
− prawidłowość pracy silników elektrycznych, 
− szczelność urządzeń i instalacji, 
− prawidłowość pracy nagrzewnic  
− prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji. 
W czasie próbnego ruchu naleŜy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja 

urządzeń wentylacyjnych powinna obejmować: 
− pomiary wstępne przed regulacją, 
− regulację sieci oraz elementów zakańczających, 
− sprawdzenie wydajności wentylatorów, 
− sprawdzenie liczby obrotów wentylatora, 
− regulację mocy cieplnej nagrzewnicy, 
− sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego, 
 
• Sprawdzenie prawidłowości i regulację rozdziału powietrza zgodnie z załoŜeniami 

technologicznymi. 
• Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 
• Określenie strumienia powietrza na kaŜdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to koniecz- 

ne, ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników; 
• Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
• Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamroŜeniowego; 
• Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
• Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, z 

uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;  
• Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
• PrzedłoŜenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;  
• Przeszkolenie słuŜb eksploatacyjnych,  
Po zakończeniu próbnego ruchu  urządzeń wentylacyjnych naleŜy wykonać sprawozdanie z 

pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji. 
Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montaŜu i 
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przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z 
projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

4.5. Wykaz norm i przepisów. 

1. PN - 72/B 10441  - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania  

      przy  odbiorze. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Część II. 

      Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych. Warszawa 1974 r. 

3 Technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjnych – zeszyt 5 COBRTI Instal oraz  wg 

przedstawionego projektu. 

4 Obowiązujące przepisy BHP i P.POś. 

 
 

 
 


