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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU. 
 

       Przebudowa ulicy Gminnej  w m. Słupia gm. Debrzno, oraz  przebudowa 

kanalizacji deszczowej 
 
1.2.PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót kanalizacji deszczowej z przykanalikami , mających na celu uporządkowanie odprowadzenia 
wód deszczowych.  

Tereny w ulicach Gminnej w m. Słupia gm. Debrzno o zabudowie zagrodowej i 
jednorodzinnej to pasy drogowe w liniach rozgraniczenia od 7 do 10 m , które  wykorzystywane są 
do ruchu kołowego i pieszego. Na całej szerokości pasa ciągu pieszego i jezdnego istniejących ulic 
występują drogi częściowo utwardzone. Profile podłużne i poprzeczne istniejących ulic mają liczne 
załamania.  
       Wody z terenu ulic będą zbierane w system kanalizacji deszczowej  z rur betonowych Wipro i 
PVC fi  160 mm. 

Zadaniem opracowania jest odprowadzenie wód deszczowych z wymienionych ulic do 
istniejących rowów melioracyjnych i przydrożnych. 
Roboty niniejsze obejmują: 
• przygotowanie zaplecza placu budowy; 
• wykonanie robót ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkład ; 
• odbiór prac;  
W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 
- kanał deszczowy  φ 0,30 betonowe Wipro  L = 417,50 m; 
- przykanaliki deszczowe φ 160 PCV L = 139,0 m; 
- wpusty deszczowe betonowe  φ 500 – szt 20; 
- studnie betonowe φ 1200  – szt 11; 
- studnie PVC  φ 425  – szt 2; 
- wylot E do rowu melioracyjnego W1 
- wylot E do rowu przydrożnego  W2 
 
1.3 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych,  
w tym; 
• geodezyjne wytyczenie elementów zagospodarowania w terenie; 
• badanie stopnia zagęszczenia podłoża i zasypki wykopów; 
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; 
 
1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJĄCE NIEZBĘDNE DANE ISTOTNE Z   
        PUNKTU WIDZENIA : 
 
1.4.1 ORGANIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Z uwagi na fakt, że roboty wykonywane będą na terenie uzbrojonym, zwraca się uwagę na 
obecność różnych instalacji, kanalizacji ściekowej, elektrycznej, wodociągowej, telefonicznej, 
oświetlenia dróg, itp. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest dokładnie ustalić, przy 
pomocy przedstawicieli poszczególnych gestorów mediów, przebieg istniejących instalacji w 
obrębie placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji należy 
sporządzić spis instalacji użytkowanych i wyłączonych z użytkowania. 
Spis ten powinien zostać zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony. 
Od momentu podpisania protokołu przez cały okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robót oraz 
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winien wykonać wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrócenia sieci do stanu 
pierwotnego. Wykonawca musi w szczególności czuwać nad zapewnieniem funkcjonowania tych 
instalacji 
Na organizację robót budowlanych składają się następujące elementy: 
• ogrodzenie wykopów liniowych , zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych i 
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami. 
• drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu i przejścia 
dla pieszych. Drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone ; 
•  doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków; 
• zagospodarowanie placu budowy z uwzględnieniem zaplecza socjalno-magazynowego. 
 
1.4.2. OCHRONA ŚRODOWISKA. 
Nie stawia się wymagań. Budowa zagospodarowania terenu nie wpłynie negatywnie na 
środowisko naturalne. 
 
1.4.3. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY. 
Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowiązkiem wykonawcy jest 
zatrudnianie pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy. 
Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych 
zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47 
poz.401). 
 
1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY. 
Istnieje konieczność wydzielenie części parceli w celu umożliwienia wykonawcy zorganizowania 
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Należy zabezpieczyć pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustęp), które powinny spełniać 
normatywy podane w ogólnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochodów. Zaplecze 
magazynowe na składowanie materiałów i wyrobów budowlanych, powinno być właściwie 
usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz 
przebiegających linii energetycznych. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość 
składowania i sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami. 
 
1.4.5. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie 
organy Starostwa Powiatowego Człuchów celem zapewnienia ciągłości ruchu kołowego i pieszego 
w obrębie budowy. 
 
1.4.6. OGRODZENIE. 
Wykonawca winien zabezpieczyć  teren budowy poprzez wygrodzenia obrębu robót ziemnych i 
montażowych. 
 
1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI. 
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. 
 
1.5. NAZWY I KODY. 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę CPV 45111200-0 
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291 -4 
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 45232410-9 
 
1.6. OKREŚLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJĄCE DEFINICJE POJĘĆ I OKREŚLEŃ 
NIGDZIE WCZEŚNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJĄCYCH ZDEFINIOWANIA W 
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I 
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Nie występują. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW     
   BUDOWLANYCH 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm. 

 
2.1. MATERIAŁY 

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także 
dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót 
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca może oczywiście proponować 
materiały równorzędne r ale żadna zmiana nie może być wprowadzona do projektu w trakcie 
wykonywania prac bez wyraźnej, pisemnej zgody Głównego projektanta lub Inwestora. Wszelkie 
koszty wynikające z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikające z 
powyższego oraz koszty z tytułu wykonania prac dodatkowych bez zgody na piśmie, będą 
obciążały Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich 
aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz sprawozdań z prób, a także innych dokumentów, 
o które zostanie przez niego poproszony. 
 
2.1.1. KRUSZYWA 
Zastosowane kruszywa muszą być zgodne z przepisami normy PN 86/B 06712 oraz z wymogami 
I.T.B. 
 
2.1.1.1. PIASKI LUB POSPÓŁKI 
Piaski lub pospółki użyte na warstwę podsypkową muszą spełniać wymagania przedmiotowej 
normy, a w szczególności: 
-    nie zawierać domieszek organicznych 
-    mieć frakcje różnych wymiarów, aby spełnić następujące warunki: 

a) warunek szczelności, określony zależnością: 
D15 
U = <5 
D85 

          gdzie : D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren 
warstwy podsypki. 
D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu podłoża. 

b) warunek zagęszczalności, określony zależnością: 
d60 
U=≥5 
d10 

          gdzie : U - wskaźnik różnoziarnistości , 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60 % kruszywa tworzącego warstwę 
podsypki, d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa tworzącego 
warstwę podsypki, 

c) możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy podsypki równego według 
normalnej próby Proctora ( PN - 88/B - 04481 , metoda l lub II), badanego zgodnie z normą 
BN -777 8931 -12. 

 
2.1.1.2. KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 
 
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - użyte do wykonania podbudowy powinno się 
uzyskać w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny, 
Do wykonania podbudowy należy stosować kruszywo łamane nie sortowane o uziarnieniu ø 0÷31 
,5mm. 
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Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa 

Sito kwadratowe, mm 
 

Przechodzi przez sito, % 
 

31.5 
 

78-100 
 

16 
 

58-87 
 

8 
 

42-70 
 

4 
 

30-54 
 

2 
 

21 -41 

0.5 
 

10-23 
 

0.075 3-10 

 
Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w tabeli poniżej Wymagane właściwości kruszywa 
Lp- 
 

Wyszczególnienie właściwości 
 

Wymagania 
 

1. 
 

Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż 
 

30 
 

2. 
 

Stopień przekruszenia ziarn, % 75 
 

3. 
 

Ścieralność ziaren większych od 2 mm w bębnie Los 
Angeles, ubytek masy, %, nie większy niż 

30 
 

4. 
 

Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm po 25 cyklach 
zamrażania i odmrażania, ubytek ma nie większy niż 

10 
 

5. 
 

Plastyczność frakcji przechodzących przez sito 0,42 mm a) 
granica plastyczności, nie więcej niż, % b) granica płynności, 
nie więcej niż, % 

4 25 
 

6. Zawartość zanieczyszczeń obcych brak 

 
Wymagania dla kruszywa łamanego zawarte są w poniższej tablicy Wymagania dla piasku 
łamanego i kruszywa drobnego granulowanego 

Wymagania 
 

Lp 
 

Wyszczególnienie właściwości 
 

piasek 
łamany 
 

kruszywo 
granulowane 
 

1 
 

2                                                                        
 

3 
 

4 
 

 
0,1 
 
65 
40 
 

 
0,1 
 
65 
40 
 

1. 
 
2. 
 
 
 
3. 
 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, % 
masy, nie więcej niż:  
Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż: a) 
dla kruszywa z wyjątkiem wapieni  
b) dla kruszywa z wapieni  
 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
%masy, nie więcej niż: 

nie ciemniejsza niż wzorcowa 
wg PN-78/B-06714 
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4. 
 
 5. 
 

Zawartość nadziarna, % masy nie więcej 
niż:  
Zawartość frakcji 2,0-4,0 mm, % masy, 
powyżej 

 
15 
 
- 

 
15 
 
15 

 
2.1.1.3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Kruszywo powinno pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie 
później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien zlecić wyspecjalizowanemu 
laboratorium wykonanie badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia. 
Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.) W/w 
zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. Kruszywo należy przechowywać w 
warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz 
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą 
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
 
2.1.1.4. KONTROLA JAKOŚCI 
Warstwy podbudowy z kruszyw należy rozkładać dwoma warstwami o odpowiednich grubościach, 
aby jej ostateczna grubość była zgodna z dokumentacją wykonawczą Układana warstwa powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Zagęszczanie należy wykonywać w następujący sposób: 

- Wykonanie każdej warstwy może być uznane za zadowalające z chwilą, gdy przejazd nie 
spowoduje już żadnego widocznego naruszenia grubości i struktury wykonywanej warstwy, 
ani też żadnego jej ugięcia widocznego gołym okiem; wszystkie warstwy należy sprawdzić 
laboratoryjnie, a wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż Wz = 1,0 
- Próby i kontrole (gęstości, zawartość wody itd.) należy wykonywać warstwami. Wykonawca 
może wnioskować o przeprowadzenie odbioru danej warstwy dopiero wtedy, gdy wszystkie 
właściwe dla niej gęstości suchego podłoża będą większe od wartości minimalnych 
podanych poniżej: 
- Normalnej próby metodą Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II). Rozpoczęcie budowy 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora Nadzoru pierwszej warstwy 
Dodatkowo przewiduje się wykonanie prób nośności dla poszczególnych warstw. Nośność 
możemy sprawdzić jedną z podanych metod:  

-   metodą obciążeń płytowych 
- metodą ugięć sprężystych za pomocą belki Benkelmana pod obciążonym kołem 
57,5 kN 

Wymagane wartości modułów i ugięć na powierzchni zagęszczonej masy podano w tabeli poniżej. 
Wymagane wartości ugięć i nośności warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
Lp. 
 

Wyszczególnienie właściwości 
 

Wymagania 
 

1. 
 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o 
średnicy min. 30 cm, MPa  
- wtórny E2  
- stosunek modułów E2/E1 

 
 
180 
 2.2 

2. 
 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem samochodu o 
obciążeniu  
57,5 kN mierzone za pomocą belki Benkelmana, mm 

 
0.7 mm 
 

 
Sposób oznaczania modułów E2 i E1 dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie: 
a) obciążenie wstępne do 50 kPa i odciążenie, 
b) obciążenie w 1 cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPA (p1max), 
c) po osiągnięciu p1max odciążenie, 
d) obciążenie powtórne do 600 kPa (p2max)! 
e) odciążenie do zera. 
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Przy każdym stopniu prędkość osiadania nie powinna być większa od 0,02 mm/min 
Moduły oblicza się z następujących wzorów: 

    E1 = 1,5 ∆p a/∆z1              [1] 
     E2= 1,5 p2max a / z [2] 

 
gdzie: 

E1 - moduł pierwotny 
E2 - moduł wtórny 
∆p - obciążenie dla zakresu 200-400 kPa 
∆z1 - przemieszczenie całkowite odpowiadające ∆p 
p2max - maksymalne obciążenie w drugim cyklu równe 600 kPa 
z - przemieszczenie w drugim cyklu odpowiadające (p2max - 0,0) 
a - promień powierzchni obciążającej. 

 
Wymiar płyty pomiarowej musi być 5-krotnie większy od maksymalnego wymiaru ziarna. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczenia powinna być równa wilgotności optymalnej określonej 
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłożonej warstwy i napowietrzenie. 
Jeżeli wilgotność kruszywa jest niższa od optymalnej, materiał w rozłożonej warstwie powinien być 
zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczeniu powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją-1%, +2%. 
Wyniki z badania nośności dla poszczególnych warstw nie powinny być mniejsze od 
następujących wartości: 
Próby ugięcia wykonane przy pomocy belki BENKELMANA 

Ugięcie średnie 
* 80/100mm w górnej warstwie podbudowy  
* 50/100mm w górnej warstwie podbudowy  
Ugięcie punktowe 

* 120/100mm w dolnej warstwie podbudowy 
* 80/100mm w górnej warstwie podbudowy 

Próby płytowe 
     EV2                         *> SOMpa w dnie warstwy podbudowy 

       *> 120Mpa w dolnej warstwie podbudowy 
       *> 1 SOMpa w górnej warstwie podbudowy  

EV2/EV1                 *2 
Próby te powinny zostać wykonane przez koncesjonowane laboratorium na koszt Wykonawcy. Za 
każdym razem, gdy rezultaty prób nie będą satysfakcjonujące, należy przystąpić do ponownego 
wykonania, 
Rezultaty tych prób należy umieścić w raporcie, które sporządzi specjalistyczne laboratorium . 
Raport ten powinien zawierać mapę wykonania prób podłoża sporządzoną w systemie dwg. 
 
2.1.2. CEMENTY I SPOIWA HYDRAULICZNE 

Spoiwa wchodzące w skład zapraw i mas betonowych muszą być zgodne z wymogami 
norm PN 88/B- 06250. Cement użyty do wytwarzania betonów powinien być marki nie mniejszej 
niż 20 oraz na podsypkę cementowo - piaskową powinien odpowiadać PN -88/B-30000 
 
2.1.2.1. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Cement  powinien   pochodzić  z jednego  źródła  dla  danego   elementu   robót. 
Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem- musi być zatwierdzona 
przez Kierownika Budowy. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
Cement przechowywany może być w następujących miejscach: 

a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach 
b. cement workowany - w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w 
magazynach zamkniętych 

Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731 
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08.  Wyniki wszystkich prób laboratoryjnych powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy. 
 
 
 
2.1.3.  BETON. 

Beton do konstrukcji winien mieć klasę B25 , beton podkładowy klasę B10. Mieszanka 
betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni betonów, posiadającej odpowiednie 
laboratoria dla ustalenia właściwej receptury składników betonu. Beton musi odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250. 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych skład mas betonowych winien 
być dobrany zgodnie z poniższą tabelą określającą główne cechy poszczególnych mas 
betonowych oraz ich minimalną odporność na ściskanie uzyskiwaną w ciągu 28 dni. 
Masy betonowe muszą być zgodne z PN- 88 B -06250. 
 

 
 

Lp. 
 

 
 

RODZAJ BETONU 
 

 
MINIMALNA 

ILOŚĆ 
CEMENTU NA 

m3 

 
KRUSZYWO 

(wartości w mm) 
 

PRÓG 
WYTRZYMA- 

ŁOŚCI (po upływie 
28 dni) 

C*               T* 
1 
 
 

Masa betonowa 
podkładowa 
B 7. 5 

150 kg 
CPJ45 

850 l Żwir 6, 3/25 
350 l Piasek 0/5 

5.7 0.72 

2 
 
 
 

Masa betonowa dla 
fundamentów (bez 
zbrojenia lub wyłącznie 
ze zbrojeniem 
kotwowym) 
B 20 

300 kg 
CPJ45 
domieszka: 
środek 
uszczelniający 
 

950 l Żwir 6,3/25 
350 l Piasek 0/5 
 
 
 
 

15 
 
 

1.35 
 
 
 

3 
 

Masa betonowa 
fundamentowa 
(elementy zbrojone), z 
domieszką środka 
uszczelniającego 
B 25 

350 kg 
CPJ45 
 
 
 
 

850 l Żwir 6,3/1 5 
400 l Piasek 0/5 
 

18.6 
 

1.55 
 

4 
 
 

Masa betonowa  
posadzkowa (zbrojenie   
z siatki zgrzewanej) 
B 25 
 

Domieszka 
środka 
uszczelniającego i 
uplastyczn. 
350 kg - 
CPA 45 

850 l Żwir 6,3/25 
400 l Piasek 0/5 
 
 
 

18.6 
 
 
 
 

1.55 
 
 
 

5 Masa betonowa do 
ubijania w deskowaniu 
B 20 

300 kg - ĆPA 45 
domieszka 
uszczelniająca 

850 l Żwir 6,3/25 
500 l Piasek 0/5 

15.0 1.35 

 
6 
 

Masa betonowa dla 
żelbetu B 25 

350 kg  
CPA 45 

850I Żwir 6,3/15 
400 l Piasek 0/5 

18.6 
 

1.55 
 

7 
 

Masa betonowa dla 
prefabrykatów i 
elementów odlewanych B 
35 

400 kg  
CPA 55 
 

750 l Żwir 6, 3/15 
500 l Piasek 0/5 
 

 
25.7 
 

 
1,90 
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8 
 

Masa betonowa dla 
betonowych konstrukcji 
sprężanych B40 - B50 

500 kg 
CPA 55 
 

750 l Żwir 6,3/15 
500 l Piasek 0/5 
 

29.2  
36 
 

2,04 
2,31 

*) Odporność na: 
C (Compression) - ściskanie  
T (Traction) - na rozciąganie 

Powyższe przybliżone składy mas betonowych muszą być sprawdzone przez Wykonawcę w 
oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla każdego 
elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilości należy uważać za ilości minimalne, które, w 
razie potrzeby, będą zwiększane dla spełnienia wymogów przepisów narzuconych przez aktualną 
dokumentację techniczną. 
Na etapie wykonywania robót Wykonawca może, jeśli uzna to za konieczne, zgłosić do 
zatwierdzenia Projektanta inny skład mas betonowych w zależności od wymaganego stopnia 
wytrzymałości, obecności wód gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalności, czynników 
związanych z transportem, itp. Zaproponowane składy mas betonowych zostaną poddane 
szczegółowej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem. 
 
2.1.3.1. TRANSPORT 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki 
betonowej w betonowozach ( gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy powinien być tak 
zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia. Na 
miejsce ułożenia transport za pomocą pomp. Transport mieszanki nie może spowodować: 

•  segregacji składu mieszanki, 
•  zmian składu mieszanki, 
•  zanieczyszczenia mieszanki, 
•  zmian temperatury nie większej niż 5°C 

Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien spełnić wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie 
później niż; 

- przy temperaturze +15° C       wynosi 90 mim 
- przy temperaturze + 20° C       wynosi 70 min 
- przy temperaturze +30° C       wynosi 30 min  

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
• mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 
• pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewnić możliwość stopniowego ich 
opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania 
• przewożenie betonu w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalna 
 

2.1.3.2. KONTROLA JAKOŚCI 
Z każdej partii dostarczonego betonu należy pobrać próbki celem zbadania ich wytrzymałości w 
laboratorium do takich badań uprawnionym. Dla każdej partii betonu powinny być wystawione 
przez producenta zaświadczenia o jakości betonu. Najdłuższy okres na wystawienie 
zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji 
betonu zaliczonego dla danej partii. 
Zaświadczenie o jakości betonu powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 

•  charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane 
•  wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych 
do badania 
• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność) 
•  okres, w którym wyprodukowano dana partię betonu 

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlić jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji 
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2.1.4. MATERIAŁY  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ 
Materiały zastosowane to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadających 

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. 
- rury betonowe Wipro Ø 0,30 m na uszczelki gumowe 
- rury PCV lite – Ø 160 mm – typ ciężki na uszczelki gumowe 
- studzienki kanalizacyjne z elementów prefabrykowanych – kręgów żelbetowych  
   beton B - 45 - Ø 1200 mm. 
-  płyty nad studzienne żelbetowe z wazami żeliwnymi o nośności – 40 T, zgodnie  z PN EN 124. 
- Wpusty burzowe przyjęto  jako betonowe z osadnikiem o przekroju - Ø 500 mm  
   wykonane z betonu klasy B – 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposażyć w  
   kraty burzowe żeliwne typu ciężkiego ulicznego prostokątne płaskie 600x400  
-  wylot E do rowu melioracyjnego W1 z betonu klasy B – 45 
- wylot E do rowu przydrożnego  W2 z betonu klasy B – 45 
 
2.1.5. SKŁADOWANIE 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym 
należy je odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w sposób przy którym mogłoby 
wystąpić odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.)  
-w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 
Rury PVC - składowane na równym podłożu na podkładach i podkładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie większa niż 1,5 m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej warstwy. 
Nie przekraczać wysokości składowania 2m. Należy chronić je przed nadmiernym nagrzewaniem 
od źródeł ciepła i słońca. 
Rury betonowe studni rewizyjnych należy rozwieść wzdłuż trasy kanalizacji. 
 
2.1.6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola związana z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9  oraz wymogami normy PN-92/B-10735. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektowa- porównanie wykonanych robót, stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów kontrola użycia właściwych materiałów- 
sprawdzenie certyfikatów i świadectw jakości sprawdzenie czy metody i środki techniczne 
zastosowane do wykonania są zgodne z ogólnymi zasadami i szczegółowymi instrukcjami dla 
danego systemu i wyrobu sprawdzenie poprawności i zgodności z dokumentacją tras i 
rozprowadzenia instalacji sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich 
elementów, połączeń, próby szczelności. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ. 

Nie stawia się specjalnych wymagań dotyczących sprzętu i maszyn poza tymi które podane 
są w poszczególnych pozycjach kosztorysowych. Sprzęt używany na budowie powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykazać się możliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania Specyfikacji 
Technicznej jakość robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach 
transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 
SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE 
DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW l OGRANICZEŃ A TAKŻE 
WYMAGANIA SPECJALNE. 
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5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  
       CPV 45111200-0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę obejmują: 
Rozebranie nawierzchni asfaltowej wykona Wykonawca robót drogowych - ręczne lub 
mechaniczne wyłamanie nawierzchni, odrzucenie gruzu (materiałowego) na pobocze z ułożeniem 
w stosy oraz wywóz i utylizacja asfaltu; 
Wycięcie i karczowanie drzew i krzewów obejmujące ścięcie drzewa od pnia i Docięcie 
wierzchołka i gałęzi, odciągniecie gałęzi i ułożenie w stosy. Odrąbanie korzeni, odkopanie i 
wydobycie koparką pnia wraz z przemieszczeniem i ułożeniem w stosy oraz zasypanie dołów z 
oczyszczeniem terenu. Wykonawca poniesie także administracyjne koszty związane z opłatami za 
wycinkę drzew. 
 
5.2. ROBOTY W ZAKRESIE   KANALIZACJI   DESZCZOWEJ CPV 45232410-9 
5.2.1. WYKOPY 

Do robót ziemnych przystąpić po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodów przez 
zabicie „ świadków”. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy celem 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

      W trakcie robót ziemnych przestrzegać ustaleń : 
1.PN – 53/B-06584 
2.PN – 68/B-06050 
3.PN – 83/8836-02 
     oraz obowiązujących warunków bhp. 

Wykonanie robót ziemnych w gruncie kat. III i IV z domieszką gruntów kat II 
przyjęto w następujący sposób:  

Dla wykonania sieci wodociągowych, ze względu na konieczność wymiany 
gruntów w związku z modernizacją – przebudową dróg i chodników, a tym samym 
zmniejszenie ich objętości przyjęto wykonanie robót ziemnych  o ścianach pionowych w 
następujący sposób: 
      -  w większości sposobem mechanicznym o ścianach pionowych do zabudowy szalunkiem 

ażurowym, ze względu na zagłębienie do – 2,0 m, z częściowym wywozem gruntu pod 
jego wymianę, oraz częściowo na odkład do ponownego wbudowania, 

      -   sposobem ręcznym w miejscach występowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod 
wykonanie podsypki piaskowej na odkład z częściowym wywozem pod wymianę 
gruntu, 

                  W przypadku występowania gruntów sypkich, należy zastosować dla 
bezpieczeństwa szalunek pełny, jednak każdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz 
inwestorem, udokumentowany wpisem w dzienniku budowy. 
                   Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju – 315  mm, dno wykopu wykonać o 
szerokości – 110 cm, pozostałe o szerokości – 80 cm. w wykonanych wykopach przewody 
ułożyć w sposób centralny, zapewniając w ten sposób prawidłowość wykonania obsypki 
ułożonych przewodów . 

Istniejące uzbrojenie krzyżujące się z wykopami należy zabezpieczyć  
poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.  

Zasypywanie wykopu prowadzić w odwrotnej kolejności, po dokonaniu ręcznym 
obsypki ułożonych sieci na wysokość od 25 do 30 cm ponad wierzch przewodów po ubiciu. 

Zasypywanie wykopów prowadzić warstwami o grubości od 25 do 40 cm w 
zależności od składu gruntu, dokładnie go ubijając w następujący sposób: 
-    przynajmniej  do wartości 95% w zmodyfikowanej skali Proctora, pod jezdnie, 
-    przynajmniej  do wartości 90% w zmodyfikowanej skali Proctora, pod chodniki, 
-    przynajmniej  do wartości 85% w zmodyfikowanej skali Proctora, na pozostałych 
odcinkach wykonywanych wykopów. 

Biorąc pod uwagę ułożenie sieci kanalizacyjnej – Ø 315 mm na głębokościach 
1,3 ÷ 3,2 m, należy szczególną uwagę zwrócić na pojawienie się wód gruntowych. Na 
projektowanej trasie sieci kanalizacyjnej badania wykazały wody gruntowej  do głębokości – 
2,5 m. Biorąc jednak pod uwagę zmienne warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za 
tym idzie wahania w lustrze wody ± 0,50 m i ułożenie w niektórych miejscach kanalizacji na 
głębokości ponad – 2,5 m, w przypadku wystąpienia wód gruntowych należy zastosować 
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odwodnienie przy zastosowaniu igłofiltrów jednostronnie w odległościach – 1,0 m. 
Odpompowanie do istniejących kanalizacji deszczowych. 
Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny być odnotowane w dzienniku budowy, 

natomiast dodatkowe potrzeby uzgodnione z inspektorem nadzoru i 
inwestorem, także odnotowane w dzienniku z dokładnym przedmiarem. 

W ofercie należy uwzględnić również prace związane z odwadnianiem wykopów, 
wypompowywaniem lub ewentualnym obniżeniem lustra wody gruntowej zgodnie z wymogami 
Pozwolenia na Budowę. 
 
 
5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPÓŁKI 

Po starannym wyrównaniu dna wykopu wykonać podsypkę z drobnej pospółki o 
maksymalnej wielkości pojedynczych kamieni 20mm. Grubość podsypki 0,15÷0,20m. Podsypkę o 
grubości powyżej 15 cm należy zagęścić do stopnia zagęszczenia 98% liczby Proctora. Wierzch 
podsypki winien być wyrównany zgodnie ze spadkiem rurociągu. 

 
5.2.3. ZASYPANIE WYKOPÓW 

Po ułożeniu kanalizacji należy przeprowadzić zasypkę rurociągów, etapami: 
• Wykonanie obsypki do wysokości ca 25cm ponad wierzch rury, nad górną powierzchnią 
kanalizacji, zgodnie z normą PN-86/B-02480 wykonać piaskiem średnioziarnistym z 
wyłączeniem miejsc na złączach. Obsypkę zagęścić warstwami zachowując szczególną 
ostrożność przy zasypywaniu boków rurociągu, tak żeby nie powodować jego unoszenia 
.Stopień zagęszczenia obsypki min. 98%. 
• Po przeprowadzeniu prób szczelności z wynikiem pozytywnym i uzupełnieniu obsypki 
na złączach oraz ułożeniu taśmy identyfikacyjnej wykop zasypać piaskiem zasypowym 
warstwami nie większymi niż 30 cm ( po zagęszczeniu). Do zasypki może być użyty 
przebrany grunt z wykopów pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia 
zagęszczenia oraz przy akceptacji Inspektora Nadzoru. Zasypkę poniżej 0,5 m poniżej 
podbudowy dróg i placów zagęścić do min. 98% stopnia zagęszczenia wg Proctora 
powyżej zaś do wskaźnika zagęszczenia 1,0. 

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnią dróg oraz w strefach dla których przewidziano 
specyficzne wykończenie nawierzchni, należy zasypać piaskiem nawiezionym z zewnątrz. 
W strefach zieleni wykopy należy zasypać dobrej jakości ziemią z wykopów, oczyszczoną z 
kamieni i korzeni. Badanie stopnia zagęszczenia gruntu wykonać zgodnie z PN-62/S-04011 dla: 

•  podsypki powyżej 15 cm 
•  obsypki rurociągów 
•  zasypki wykopów 15vm 

Ziemia z wykopów nie nadająca się do ich przysypania powinna zostać wywieziona na legalne 
wysypisko. Dotyczy to również nadwyżki ziemi pozostałej po zasypaniu wszystkich wykopów, 
W przypadku zapadnięcia się terenu z powodu nieprawidłowego wykonania prac, Wykonawca na 
własny koszt wykona niezbędne poprawki. 
Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą BN-72/8932-01 „Roboty drogowe i kolejowe. 
Roboty ziemne". 
 
5.2.4. KANAŁY KANALIZACJI DESZCZOWEJ I UZBROJNIE 

Zasadniczą kanalizację deszczową zaprojektowano z rur betonowych Wipro               
Ø 0,30m na uszczelki gumowe, na podsypce piaskowej o grubości – 15 cm, 
natomiast przykanaliki z wpustów burzowych z rur PCV litych – Ø 160mm – typ ciężki, także 
na podsypce piaskowej o grubości – 15 cm. 
Uwaga: Ze względu na możliwość naruszenia struktury obsypek przy demontażu szalowania, 
należy zachować następujący sposób ich wykonania: 

-  obsypki na przewodach PVC wykonać sposobem ręcznym do wysokości  30 cm, ponad 
wierzch rury po ubiciu, 

-   zagęszczenie warstwy obsypki wykonać po demontażu pasa szalunku w jej obrębie, 
     -  po zagęszczeniu pierwszej warstwy ułożyć kolejną, zdemontować szalunek w jej obrębie 

itd. 
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Kanalizację deszczową poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami  w 
tym zakresie. 
Na kanalizacji  deszczowej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z elementów 
prefabrykowanych – kręgów żelbetowych beton B - 45 – Ø 1200 mm . 
Studnie przykryć płytami nad studziennymi żelbetowymi i przykryć wazami żeliwnymi o 
nośności – 40 T, zgodnie z PN EN 124. 
Studnie ustawiać na wykonanej wcześniej podsypce piaskowej. 
Ogólnie studnie rewizyjne wykonać zgodnie z PN/B10729, a zwieńczenia studni wg PN-93/H-
74124. 

Wpusty burzowe przyjęto  jako betonowe z osadnikiem o przekroju - Ø 500 mm wykonane 
z betonu klasy B – 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposażyć w kraty burzowe 
żeliwne typu ciężkiego ulicznego prostokątne 600x400. 

     Studnie ustawiać na wykonanej wcześniej podsypce piaskowej. 
 
Kanalizacje układać całymi odcinkami pomiędzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od 
ujścia kanalizacji do jej początku. 
Przy każdym przerwaniu robót końcówki kanalizacji należy zamykać. Należy również przewidzieć 
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narażone były na duże zmiany temperatury lub 
wystawione na działanie słońca, w szczególności dotyczy to rur    z PCV. 
Należy także wykonać podłączenia kanalizacji do istniejących studzienek kanalizacyjnych z 
zastosowaniem tulei ochronnych typ długi. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM 
WYROBÓW L ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA. 
 
6.1.  PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) Część ogólną opisującą organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 
prowadzenia robót 

•  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
•  bhp., 
•  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania łych 
informacji inspektorowi nadzoru; 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót. 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywań jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone 
przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektor nadzoru. 
 
6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektor nadzoru. 

 
6.5. RAPORTY Z  BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
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przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub; aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1i, które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań Inspektora nadzoru wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektor nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

•  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektor nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów   
  robót, 
•  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  
  robotach, 
•  uwagi i polecenia Inspektor nadzoru, 
•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
   ostatecznych odbiorów robót, 
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
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•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 
•   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje Inspektor nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
 
 
6.8.2. REJESTR OBMIARÓW 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektor nadzoru. 
 
6.8.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) -następujące 
dokumenty: 

•  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
•  protokoły przekazania terenu budowy,, 
•  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
•  protokoły odbioru robót,, 
•  protokoły z narad i ustaleń, 
•  korespondencję na budowie. 
 

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektor nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektor nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektor nadzoru. 
 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 



 

 

19 

19 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 
być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urz4dzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektor nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robót znajdują się w 
poszczególnych katalogach Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
 
 
 
7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektor nadzoru. 

 
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
•  odbiorowi częściowemu, 
•  odbiorowi ostatecznemu, 
•  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.1.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi. 

 
8.1.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.1.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Zasady odbioru ostatecznego robót: 
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• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości ustaleniami kosztorysowych lub podobnych 
wydawnictwach. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor nadzoru. 
• Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 
• Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Głównego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
• W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
• W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
• W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 
8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 

Odbiór robót obejmuje: 
• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, których dokonuje Inspektor Nadzoru 
na pisemne zgłoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki 
sprawdzenia należy odnotować w dzienniku budowy; 
• odbiór ostateczny, po zakończeniu robót- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, że 
prace związane z zawartą umowa dotyczącą wykonania robót dobiegły końca oraz że 
gotowe już obiekty zostały ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora 
przesyłając mu oficjalne pismo z formularzem zawierającym dane niezbędne dla 
przeprowadzenia odbioru robót. Wniosek o dokonanie odbioru należy sporządzić zgodnie 
z polskimi przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zgłasza wpisem do dziennika budowy 
fakt zakończenia robót, celem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 
robót. 
• odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego)- zwołuje Inwestor 

Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć: 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów jak atesty, oświadczenia 
zgodności; 
•  protokoły odbiorów częściowych; 
•  protokoły badań i sprawdzeń, 
•  dokumentację powykonawczą 
•  powykonawczy operat geodezyjny, 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

•  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
•  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
•  recepty i ustalenia technologiczne, 
•  dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. 
PZJ, 
•  deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
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•  opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
•  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie l linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
•  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
•  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
•  powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.1.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I 
USTALENIA TECHNICZNE 
 
9.1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2004 R. W 
SPRAWIE 

Szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
9.2. PRZEPISY I NORMY 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami i 
normami, a w szczególności zgodnie z następującymi przepisami i zarządzeniami: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
• PN 86/B 02480 Grunty budowlane. 
• PN 68/B 06050 Roboty ziemne   -   konstrukcje.   Wymagani   odnośnie   prób odbiorczych. 
• BN88/8836 02   Kanalizacje.   Roboty   ziemne.   Wymagania   odnośnie   prób odbiorczych. 
•  PN   68/B   06050   Roboty   ziemne   -   konstrukcje.   Wymagani   odnośnie   prób odbiorczych. 
•   BN 72/8932 01 Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
•   BN 64/8931 01 Drogi ruchu samochodowego - Wskaźnik piaskowy. 
•   BN 64/8931 01 Drogi ruchu samochodowego - Moduł odkształcenia powierzchni. 
•  BN 75/8931 03 Pobieranie próbek gruntu do prób drogowych. 
•  BN 75/8931 12 Ustalanie współczynnika zagęszczania gruntu. 
• BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wód deszczowych Warunki    
                            techniczne wykonania i odbioru. 
•  PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
•  PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze. 
•  PN 87/H 74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
•   PN 64/H 74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
•  PN 93/H 74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów. 
•   PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
•  PN-EN 206-1  Beton-Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
• Dz.U nr 43 póz. 430 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać      
   drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r. 
•  Dz.U nr 71 póz. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. 
•  Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych. 
•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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• Zalecenia w sprawie wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie występowania 
niskich temperatur. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczególności. 
•  Ochrona Środowiska :P.I.O.S. 
•  Przepisy bezpieczeństwa pracy:B.H.P. 
•  Przepisy służb sanitarnych :SANEPID 
•  Przepisy przeciwpożarowe :PPOŻ 
•  Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY 
                                                                                                       


