



Debrzno, dnia 11-12-2013 rok

Wszyscy Wykonawcy

Nr sprawy: D.271.49.2013

Zamawiający:

Miasto i Gmina Debrzno

ul. Traugutta 2 77-310 Debrzno

email: urzad@debrzno.pl

Godziny urzędowania: 7:00 do 15:00

Tel. (59) 83 35 366,

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia (59)8335351

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SWIZ : <http://bip.debrzno.pl>

ZMIANA TREŚCI SIWZ i TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „**Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzna**”

Zamawiający – Miasto i Gmina Debrzno – działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treści ogłoszenia o zamówieniu o następujące zapisy:

1. Zmiana w SIWZ, Rozdział XI . OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY - pkt 10

Jest:

Koperta powinna być oznaczona napisem o treści:

Przetarg nieograniczony : Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań pn.:

"Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzna"

Nie otwierać do godz. 10:15 dnia 12.12.2013 r.

Powinno być :

Koperta powinna być oznaczona napisem o treści:

Przetarg nieograniczony : Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań pn.:

"Przebudowa ul. Długiej w celu utworzenia małej obwodnicy Debrzna"

Nie otwierać do godz. 10:15 dnia 16.12.2013 r.

2. Zmiana w SIWZ, Rozdział XII . MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Jest:

1. Oferty należy składać do dnia: 12 grudnia 2013 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego -Urząd Miasta i Gminy w Debrznie, ul. Traugutta 2 , 77-310 Debrzno pokój nr 1 (parter - sekretariat)
2. Oferty zostaną otwarte dnia: 12 grudnia 2013 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Debrznie, ul. Traugutta 2 , 77-310 Debrzno, sala nr 26.



Powinno być :

1. Oferty należy składać do dnia: 16 grudnia 2013 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego -Urząd Miasta i Gminy w Debrznie, ul. Traugutta 2 , 77-310 Debrzno pokój nr 1 (parter - sekretariat)
2. Oferty zostaną otwarte dnia: 16 grudnia 2013 r., o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta i Gminy w Debrznie, ul. Traugutta 2 , 77-310 Debrzno, sala nr 26.
3. **Zmiana w SIWZ, ROZDZIAŁ XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA. KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.**

Jest:

ROZDZIAŁ XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA. KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

Powinno być :

ROZDZIAŁ XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

4. Zmiana w SIWZ, załącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór umowy § 10

Jest:

1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
 - 1) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w zakresie zmiany tej stawki;
 - 2) zmiana przedstawicieli stron – inspektorów nadzoru – w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja).
 - 3) wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Powinno być :

1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
 - 1) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) – w zakresie zmiany tej stawki;
 - 2) zmiana przedstawicieli stron – inspektorów nadzoru – w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja).
 - 3) Zmiana terminu wykonania umowy w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy dla robót budowlanych.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



-
- 4) wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianom.

BURMISTRZ

Mirosław Burak