

Debrzno, dnia 12.04.2016 rok

SKAR.271.2.2.2016

Wszyscy Wykonawcy

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy :

przetargu nieograniczonego pod nazwą „, Sfinansowanie zobowiązań Miasta i Gminy Debrzno poprzez przejęcie długu w kwocie 13.788.193,89 zł. (zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz 121, z późn. zm.)”

Zamawiający – Miasto i Gmina Debrzno– działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następujące zapisy:

1. Rozdział III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Jest

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: „Sfinansowanie zobowiązań Miasta i Gminy Debrzno poprzez przejęcie długu w kwocie **13.788.193,89 zł** (zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 121, z późn. zm.)”
2. Zamawiający przewiduje uruchomienie całej kwoty 13.788.193,89zł poprzez jednorazowe spłacenie wierzytelności Miasta i Gminy Debrzno najpóźniej w dniu 24 maja 2016 r., zgodnie z Uchwałą Nr 07.XXVI.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 lutego 2016r., (załącznik nr 5 do SIWZ).
3. Spłata zaciągniętego zobowiązania nastąpi w 144 kwartalnych ratach płatnych w terminie od dnia 28 lutego 2018 r. do dnia 31 maja 2032 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp.	Data	Kwota
1.	2018-02-28	50 000,00 zł
2.	2018-03-31	50 000,00 zł
3.	2018-04-30	50 000,00 zł
4.	2018-05-31	50 000,00 zł
5.	2018-06-30	50 000,00 zł
6.	2018-07-31	50 000,00 zł
7.	2018-08-31	50 000,00 zł
8.	2018-09-30	50 000,00 zł
9.	2018-10-31	50 000,00 zł
10.	2018-11-30	50 000,00 zł
11.	2019-02-28	25 665,00 zł
12.	2019-03-31	100 000,00 zł
13.	2019-04-30	100 000,00 zł
14.	2019-05-31	100 000,00 zł
15.	2019-06-30	100 000,00 zł
16.	2019-07-31	100 000,00 zł

17.	2019-08-31	100 000,00 zł
18.	2019-09-30	100 000,00 zł
19.	2019-10-31	100 000,00 zł
20.	2019-11-30	100 000,00 zł
21.	2020-02-29	100 000,00 zł
22.	2020-03-31	100 000,00 zł
23.	2020-04-30	100 000,00 zł
24.	2020-05-31	100 000,00 zł
25.	2020-06-30	100 000,00 zł
26.	2020-07-31	100 000,00 zł
27.	2020-08-31	100 000,00 zł
28.	2020-09-30	100 000,00 zł
29.	2020-10-31	100 000,00 zł
30.	2020-11-30	100 000,00 zł
31.	2021-02-28	100 000,00 zł
32.	2021-03-31	100 000,00 zł
33.	2021-04-30	100 000,00 zł
34.	2021-05-31	100 000,00 zł
35.	2021-06-30	100 000,00 zł
36.	2021-07-31	100 000,00 zł
37.	2021-08-31	100 000,00 zł
38.	2021-09-30	100 000,00 zł
39.	2021-10-31	100 000,00 zł
40.	2021-11-30	100 000,00 zł
41.	2022-02-28	100 000,00 zł
42.	2022-03-31	100 000,00 zł
43.	2022-04-30	100 000,00 zł
44.	2022-05-31	100 000,00 zł
45.	2022-06-30	100 000,00 zł
46.	2022-07-31	100 000,00 zł
47.	2022-08-31	100 000,00 zł
48.	2022-09-30	100 000,00 zł
49.	2022-10-31	100 000,00 zł
50.	2022-11-30	100 000,00 zł
51.	2023-02-28	100 000,00 zł
52.	2023-03-31	100 000,00 zł
53.	2023-04-30	100 000,00 zł
54.	2023-05-31	100 000,00 zł
55.	2023-06-30	100 000,00 zł
56.	2023-07-31	100 000,00 zł
57.	2023-08-31	100 000,00 zł
58.	2023-09-30	100 000,00 zł
59.	2023-10-31	100 000,00 zł
60.	2023-11-30	100 000,00 zł

61.	2024-02-29	100 000,00 zł
62.	2024-03-31	100 000,00 zł
63.	2024-04-30	100 000,00 zł
64.	2024-05-31	100 000,00 zł
65.	2024-06-30	100 000,00 zł
66.	2024-07-31	100 000,00 zł
67.	2024-08-31	100 000,00 zł
68.	2024-09-30	100 000,00 zł
69.	2024-10-31	100 000,00 zł
70.	2024-11-30	100 000,00 zł
71.	2025-02-28	100 000,00 zł
72.	2025-03-31	100 000,00 zł
73.	2025-04-30	100 000,00 zł
74.	2025-05-31	100 000,00 zł
75.	2025-06-30	100 000,00 zł
76.	2025-07-31	100 000,00 zł
77.	2025-08-31	100 000,00 zł
78.	2025-09-30	100 000,00 zł
79.	2025-10-31	100 000,00 zł
80.	2025-11-30	100 000,00 zł
81.	2026-02-28	100 000,00 zł
82.	2026-03-31	100 000,00 zł
83.	2026-04-30	100 000,00 zł
84.	2026-05-31	100 000,00 zł
85.	2026-06-30	100 000,00 zł
86.	2026-07-31	100 000,00 zł
87.	2026-08-31	100 000,00 zł
88.	2026-09-30	100 000,00 zł
89.	2026-10-31	100 000,00 zł
90.	2026-11-30	100 000,00 zł
91.	2027-02-28	100 000,00 zł
92.	2027-03-31	100 000,00 zł
93.	2027-04-30	100 000,00 zł
94.	2027-05-31	100 000,00 zł
95.	2027-06-30	100 000,00 zł
96.	2027-07-31	100 000,00 zł
97.	2027-08-31	100 000,00 zł
98.	2027-09-30	100 000,00 zł
99.	2027-10-31	100 000,00 zł
100.	2027-11-30	100 000,00 zł
101.	2028-02-29	100 000,00 zł
102.	2028-03-31	100 000,00 zł
103.	2028-04-30	100 000,00 zł
104.	2028-05-31	100 000,00 zł

105.	2028-06-30	100 000,00 zł
106.	2028-07-31	100 000,00 zł
107.	2028-08-31	100 000,00 zł
108.	2028-09-30	100 000,00 zł
109.	2028-10-31	100 000,00 zł
110.	2028-11-30	100 000,00 zł
111.	2029-02-28	100 000,00 zł
112.	2029-03-31	100 000,00 zł
113.	2029-04-30	100 000,00 zł
114.	2029-05-31	100 000,00 zł
115.	2029-06-30	100 000,00 zł
116.	2029-07-31	100 000,00 zł
117.	2029-08-31	100 000,00 zł
118.	2029-09-30	100 000,00 zł
119.	2029-10-31	100 000,00 zł
120.	2029-11-30	100 000,00 zł
121.	2030-02-28	100 000,00 zł
122.	2030-03-31	100 000,00 zł
123.	2030-04-30	100 000,00 zł
124.	2030-05-31	100 000,00 zł
125.	2030-06-30	100 000,00 zł
126.	2030-07-31	100 000,00 zł
127.	2030-08-31	100 000,00 zł
128.	2030-09-30	100 000,00 zł
129.	2030-10-31	100 000,00 zł
130.	2030-11-30	100 000,00 zł
131.	2031-02-29	100 000,00 zł
132.	2031-03-31	100 000,00 zł
133.	2031-04-30	100 000,00 zł
134.	2031-05-31	100 000,00 zł
135.	2031-06-30	100 000,00 zł
136.	2031-07-31	100 000,00 zł
137.	2031-08-31	100 000,00 zł
138.	2031-09-30	100 000,00 zł
139.	2031-10-31	100 000,00 zł
140.	2031-11-30	100 000,00 zł
141.	2032-02-28	100 000,00 zł
142.	2032-03-31	100 000,00 zł
143.	2032-04-30	100 000,00 zł
144.	2032-05-31	62 528,89 zł

4. Wykonawca dokonuje spłaty zobowiązań wskazanych przez zamawiającego w łącznej wysokości 13.788.193,89 zł i, zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 121, z późn. zm.), staje się jego wierzycielem.

5. Spłata zobowiązań zamawiającego poprzedzona będzie zawarciem umowy z wykonawcą, w której strony szczegółowo określą sposób spłaty przejętych zobowiązań.
6. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek. Spłata odsetek następować będzie na 10 dzień po zakończeniu okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy termin spłaty upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty (ustala się dni robocze od: poniedziałku do piątku). Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do liczby dni w roku. Przyjmuje się, że każdy rok odsetkowy liczy 365 dni. Ustala się okres finansowania od dnia 12 maja 2016r. do dnia 31 maja 2032 r.
7. Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy zostanie ustalone w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M, powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę. Stawka bazowa ustalana będzie w okresach kwartalnych, zgodnie z notowaniem stawki WIBOR 3M na dwa dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu odsetkowego. O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 3M wykonawca powiadomi zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała.
8. Dla przygotowania i zapewnienia porównywalności ofert, oprocentowanie należy liczyć według stawki bazowej WIBOR 3M z 01 marca 2016r. (która w tym dniu wyniosła 1,68), wymaga się załączenia arkusza przeliczeniowego odsetek według powyższej zasady.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz wysokości rat spłaty zobowiązań bez dodatkowych opłat i prowizji (z zastrzeżeniem, że zmiana terminarza spłat nie spowoduje wydłużenia okresu spłaty kredytu) bez potrzeby uzyskania odrębnej decyzji banku. W przypadku możliwości wydłużenia okresu spłaty zobowiązania maksymalnie o kolejne 3 lata (t.j. 30 kolejnych rat miesięcznych bez m-ca styczeń i grudzień każdego roku) , wraz ze zmianą harmonogramu spłaty w formie aneksu do Umowy, po uzyskaniu odrębnej zgody Banku.
10. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania. W przypadku przedterminowej spłaty zobowiązań, wykonawca nie będzie naliczał prowizji, odsetek od kwoty zobowiązania spłaconego przed terminem oraz innych kosztów rekompensujących.
11. Zamawiający poinformuje wykonawcę o planowanej przedterminowej spłacie części lub całości zobowiązania. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału odsetki płatne będą od faktycznego zadłużenia.
12. Naliczanie odsetek od kredytu następować będzie w okresach miesięcznych.
13. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy okres i przesłania obciążenia dla zamawiającego do 5 dnia po zakończeniu miesiąca.
14. Z tytułu obsługi zobowiązania wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż tych ujętych w ofercie wykonawcy.
15. Zabezpieczeniem wierzytelności będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową, wystawiony na kwotę zaciągniętego zobowiązania wraz z oprocentowaniem. Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia środków będzie ustanowienie wyżej wymienionego zabezpieczenia. Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń oraz nie przewiduje złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

16. W okresie kredytowania zamawiający zobowiązuje się do składania wykonawcy (poprzez ich umieszczanie na oficjalnych stronach internetowych zamawiającego: <http://www.bip.debrzno.pl>), dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej zamawiającego:

- 1) Kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu zamawiającego (sprawozdania Rb-NDS; Rb-Z; Rb-N; Rb-27s oraz Rb-28s.
- 2) Półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu zamawiającego wraz z opinią RIO.
- 3) Uchwały budżetowej zamawiającego i Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z opiniami RIO.

17. Zamawiający informuje, że:

- 1) nie posiada zobowiązań wymagalnych, a jedynie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, należności poniżej roku nie występują,
- 2) są możliwości uzyskania (przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne) opinii bankowych nie starszych niż 1 miesiąc,
- 3) nie posiada tzw. programów naprawczych czy restrukturyzacyjnych,
- 4) głównym źródłem spłaty wierzytelności przejętych przez wykonawcę będą dochody własne zamawiającego,
- 5) wyraża zgodę aby podpisana pomiędzy stronami umowa o zamówienie publiczne, zobowiązywała zamawiającego do przedstawiania wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych,
- 6) nie wyrazi zgody na zastosowanie oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego – według zasad stosowanych przez wykonawcę,
- 7) nie posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec ZUS oraz US,
- 8) nie posiada i nie udostępni historycznego zestawienia dotacji i wsparcia z funduszy unijnych,
- 9) płatność dotyczy tylko części kapitałowej zobowiązań,
- 10) odsetki od spłaty wierzytelności naliczane będą od dnia zapłaty zadłużenia od wierzycieli pierwotnych,
- 11) zapłaty należało będzie dokonać na rachunki bankowe wierzycieli zamawiającego oraz, że przed spłatą zamawiający wskaże wykonawcy rachunki, na które należy dokonać zapłaty,
- 12) zadłużenie wskazane w SIWZ istnieje w pełnej wysokości, jest bezsporne, wymagalne i wolne od wad prawnych, oraz nie stanowi zobowiązania o charakterze publiczno – prawnym ani osobistym,
- 13) w przypadku wcześniejszej spłaty zamawiający zobowiązuje się do spłaty odsetek naliczonych do dnia dokonanej wpłaty,
- 14) nie potwierdza skapitalizowania odsetek poprzez doliczenie ich wartości do kwoty należności głównej,

- 15) zabezpieczeniem umowy będą łącznie wszystkie prawne zabezpieczenia wskazane w SIWZ,
- 16) kontrasygnata skarbnika będzie nałożona zarówno na wekslu jak i deklaracji wekslowej.
- 17) wszystkie kredyty zaciągnięte przez zamawiającego były przeznaczone na pokrycie deficytu Gminy, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na realizację zadań inwestycyjnych,
- 18) okres karencji w spłacie rat kapitałowych jako określenie przedmiotu zamówienia jest niezawisłą decyzją przysługującą zamawiającemu podczas realizacji zamówienia publicznego.
- 19) wysokość rat kapitałowych i ich wielkość w okresie spłaty, wynika z treści Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032, oraz decyzji zamawiającego.
- 20) zamawiający nie dopuszcza otwarcia rachunku bieżącego w banku wykonawcy.
- 21) zamawiający nie dopuszcza udzielenia pełnomocnictwa do rachunków otwartych w banku Wykonawcy.
- 22) zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń.

18. Zamawiający potwierdza, że

- 1) wykonawca wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty wraz z prawem do naliczania odsetek od spłaconej kwoty,
- 2) nie istnieją żadne ograniczenia prawa wierzyciela do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie zadłużenia,
- 3) zabezpieczenia umowy subrogacji będą obejmować wartości umowy wraz z całkowitym wynagrodzeniem wykonawcy (odsetki),
- 4) koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokryte przez zamawiającego.
- 5) terminowo reguluje swoje zobowiązania finansowe.

Powinno być :

Opis przedmiotu zamówienia.

19. Przedmiotem zamówienia jest usługa: „Sfinansowanie zobowiązań Miasta i Gminy Debrzno poprzez przejęcie długu w kwocie 13.788.193,89 zł (zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 121, z późn. zm.).”
20. Zamawiający przewiduje uruchomienie całej kwoty 13.788.193,89zł poprzez jednorazowe spłacenie wierzytelności Miasta i Gminy Debrzno najpóźniej w dniu 24 maja 2016 r., zgodnie z Uchwałą Nr 07.XXVI.2016 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 luty 2016r., (załącznik nr 5 do SIWZ).
21. Spłata zaciągniętego zobowiązania nastąpi w 144 ratach płatnych w terminie od dnia 28 luty 2018 r. do dnia 31 maja 2032 r., zgodnie z poniższym harmonogramem z wyłączeniem miesięcy: grudnia i stycznia w każdym roku spłaty:

Lp.	Data	Kwota
1.	2018-02-28	50 000,00 zł
2.	2018-03-31	50 000,00 zł
3.	2018-04-30	50 000,00 zł
4.	2018-05-31	50 000,00 zł
5.	2018-06-30	50 000,00 zł
6.	2018-07-31	50 000,00 zł
7.	2018-08-31	50 000,00 zł
8.	2018-09-30	50 000,00 zł
9.	2018-10-31	50 000,00 zł
10.	2018-11-30	50 000,00 zł
11.	2019-02-28	25 665,00 zł
12.	2019-03-31	100 000,00 zł
13.	2019-04-30	100 000,00 zł
14.	2019-05-31	100 000,00 zł
15.	2019-06-30	100 000,00 zł
16.	2019-07-31	100 000,00 zł
17.	2019-08-31	100 000,00 zł
18.	2019-09-30	100 000,00 zł
19.	2019-10-31	100 000,00 zł
20.	2019-11-30	100 000,00 zł
21.	2020-02-29	100 000,00 zł
22.	2020-03-31	100 000,00 zł
23.	2020-04-30	100 000,00 zł
24.	2020-05-31	100 000,00 zł
25.	2020-06-30	100 000,00 zł
26.	2020-07-31	100 000,00 zł
27.	2020-08-31	100 000,00 zł
28.	2020-09-30	100 000,00 zł
29.	2020-10-31	100 000,00 zł
30.	2020-11-30	100 000,00 zł
31.	2021-02-28	100 000,00 zł
32.	2021-03-31	100 000,00 zł
33.	2021-04-30	100 000,00 zł
34.	2021-05-31	100 000,00 zł
35.	2021-06-30	100 000,00 zł
36.	2021-07-31	100 000,00 zł
37.	2021-08-31	100 000,00 zł
38.	2021-09-30	100 000,00 zł
39.	2021-10-31	100 000,00 zł
40.	2021-11-30	100 000,00 zł
41.	2022-02-28	100 000,00 zł
42.	2022-03-31	100 000,00 zł
43.	2022-04-30	100 000,00 zł

44.	2022-05-31	100 000,00 zł
45.	2022-06-30	100 000,00 zł
46.	2022-07-31	100 000,00 zł
47.	2022-08-31	100 000,00 zł
48.	2022-09-30	100 000,00 zł
49.	2022-10-31	100 000,00 zł
50.	2022-11-30	100 000,00 zł
51.	2023-02-28	100 000,00 zł
52.	2023-03-31	100 000,00 zł
53.	2023-04-30	100 000,00 zł
54.	2023-05-31	100 000,00 zł
55.	2023-06-30	100 000,00 zł
56.	2023-07-31	100 000,00 zł
57.	2023-08-31	100 000,00 zł
58.	2023-09-30	100 000,00 zł
59.	2023-10-31	100 000,00 zł
60.	2023-11-30	100 000,00 zł
61.	2024-02-29	100 000,00 zł
62.	2024-03-31	100 000,00 zł
63.	2024-04-30	100 000,00 zł
64.	2024-05-31	100 000,00 zł
65.	2024-06-30	100 000,00 zł
66.	2024-07-31	100 000,00 zł
67.	2024-08-31	100 000,00 zł
68.	2024-09-30	100 000,00 zł
69.	2024-10-31	100 000,00 zł
70.	2024-11-30	100 000,00 zł
71.	2025-02-28	100 000,00 zł
72.	2025-03-31	100 000,00 zł
73.	2025-04-30	100 000,00 zł
74.	2025-05-31	100 000,00 zł
75.	2025-06-30	100 000,00 zł
76.	2025-07-31	100 000,00 zł
77.	2025-08-31	100 000,00 zł
78.	2025-09-30	100 000,00 zł
79.	2025-10-31	100 000,00 zł
80.	2025-11-30	100 000,00 zł
81.	2026-02-28	100 000,00 zł
82.	2026-03-31	100 000,00 zł
83.	2026-04-30	100 000,00 zł
84.	2026-05-31	100 000,00 zł
85.	2026-06-30	100 000,00 zł
86.	2026-07-31	100 000,00 zł
87.	2026-08-31	100 000,00 zł

88.	2026-09-30	100 000,00 zł
89.	2026-10-31	100 000,00 zł
90.	2026-11-30	100 000,00 zł
91.	2027-02-28	100 000,00 zł
92.	2027-03-31	100 000,00 zł
93.	2027-04-30	100 000,00 zł
94.	2027-05-31	100 000,00 zł
95.	2027-06-30	100 000,00 zł
96.	2027-07-31	100 000,00 zł
97.	2027-08-31	100 000,00 zł
98.	2027-09-30	100 000,00 zł
99.	2027-10-31	100 000,00 zł
100.	2027-11-30	100 000,00 zł
101.	2028-02-29	100 000,00 zł
102.	2028-03-31	100 000,00 zł
103.	2028-04-30	100 000,00 zł
104.	2028-05-31	100 000,00 zł
105.	2028-06-30	100 000,00 zł
106.	2028-07-31	100 000,00 zł
107.	2028-08-31	100 000,00 zł
108.	2028-09-30	100 000,00 zł
109.	2028-10-31	100 000,00 zł
110.	2028-11-30	100 000,00 zł
111.	2029-02-28	100 000,00 zł
112.	2029-03-31	100 000,00 zł
113.	2029-04-30	100 000,00 zł
114.	2029-05-31	100 000,00 zł
115.	2029-06-30	100 000,00 zł
116.	2029-07-31	100 000,00 zł
117.	2029-08-31	100 000,00 zł
118.	2029-09-30	100 000,00 zł
119.	2029-10-31	100 000,00 zł
120.	2029-11-30	100 000,00 zł
121.	2030-02-28	100 000,00 zł
122.	2030-03-31	100 000,00 zł
123.	2030-04-30	100 000,00 zł
124.	2030-05-31	100 000,00 zł
125.	2030-06-30	100 000,00 zł
126.	2030-07-31	100 000,00 zł
127.	2030-08-31	100 000,00 zł
128.	2030-09-30	100 000,00 zł
129.	2030-10-31	100 000,00 zł
130.	2030-11-30	100 000,00 zł
131.	2031-02-29	100 000,00 zł

132.	2031-03-31	100 000,00 zł
133.	2031-04-30	100 000,00 zł
134.	2031-05-31	100 000,00 zł
135.	2031-06-30	100 000,00 zł
136.	2031-07-31	100 000,00 zł
137.	2031-08-31	100 000,00 zł
138.	2031-09-30	100 000,00 zł
139.	2031-10-31	100 000,00 zł
140.	2031-11-30	100 000,00 zł
141.	2032-02-29	100 000,00 zł
142.	2032-03-31	100 000,00 zł
143.	2032-04-30	100 000,00 zł
144.	2032-05-31	62 528,89 zł

22. Wykonawca dokonuje spłaty zobowiązań wskazanych przez zamawiającego w łącznej wysokości 13.788.193,89 zł i, zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014. poz. 121, z późn. zm.), staje się jego wierzycielem.
23. Spłata zobowiązań zamawiającego poprzedzona będzie zawarciem umowy z wykonawcą, w której strony szczegółowo określą sposób spłaty przejętych zobowiązań.
24. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek. Naliczenie odsetek następować będzie na koniec każdego miesiąca, a spłata odsetek następować będzie do 10 go dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy termin spłaty upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty (ustala się dni robocze od: poniedziałku do piątku). Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do liczby dni w roku. Przyjmuje się, że każdy rok odsetkowy liczy 365 dni. Ustala się okres finansowania od dnia 24 maja 2016r. do dnia 31 maja 2032 r.
25. Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy zostanie ustalone w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M, powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę. Stawka bazowa ustalana będzie w okresach kwartalnych, zgodnie z notowaniem stawki WIBOR 3M na dwa dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu odsetkowego. O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 3M wykonawca powiadomi zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała.
26. Dla przygotowania i zapewnienia porównywalności ofert, oprocentowanie należy liczyć według stawki bazowej WIBOR 3M z 01 marca 2016r. (która w tym dniu wyniosła 1,68), wymaga się załączenia arkusza przeliczeniowego odsetek według powyższej zasady.
27. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz wysokości rat spłaty zobowiązań bez dodatkowych opłat i prowizji (z zastrzeżeniem, że zmiana terminarza spłat nie spowoduje wydłużenia okresu spłaty zobowiązania finansowego) bez potrzeby uzyskania odrębnej decyzji banku. W przypadku możliwości wydłużenia okresu spłaty zobowiązania maksymalnie o kolejne 3 lata (t.j. 30 kolejnych rat miesięcznych bez m-ca styczeń i grudzień każdego roku), wraz ze zmianą harmonogramu spłaty w formie aneksu do Umowy, po uzyskaniu odrębnej zgody Banku.
28. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania. W przypadku przedterminowej spłaty zobowiązań, wykonawca nie będzie naliczał prowizji,

odsetek od kwoty zobowiązania spłaconego przed terminem oraz innych kosztów rekompensujących.

29. Zamawiający poinformuje wykonawcę o planowanej przedterminowej spłacie części lub całości zobowiązania. W przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kapitału odsetki płatne będą od faktycznego zadłużenia.
30. Naliczanie odsetek od zobowiązania finansowego następować będzie w okresach miesięcznych.
31. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy okres i przesłania obciążenia dla zamawiającego do 5 dnia po zakończeniu miesiąca. Przyjęta forma zawiadomienia jest w pierwszej kolejności droga elektroniczna na adres email urząd@debrzno.pl i skarbnik@debrzno.pl a następnie listem poleconym.
32. Z tytułu obsługi zobowiązania wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż tych ujętych w ofercie wykonawcy.
33. Zabezpieczeniem wierzytelności będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową, wystawiony na kwotę zaciągniętego zobowiązania wraz z oprocentowaniem. Zamawiający potwierdza, że warunkiem uruchomienia środków będzie ustanowienie wyżej wymienionego zabezpieczenia. Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń oraz nie przewiduje złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego.
34. W okresie kredytowania zamawiający zobowiązuje się do składania wykonawcy (poprzez ich umieszczanie na oficjalnych stronach internetowych zamawiającego: <http://www.bip.debrzno.pl>), dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej zamawiającego:
 - 4) Kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu zamawiającego (sprawozdania Rb-NDS; Rb-Z; Rb-N; Rb-27s oraz Rb-28s.
 - 5) Półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu zamawiającego wraz z opinią RIO.
 - 6) Uchwały budżetowej zamawiającego i Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z opiniami RIO.
35. Zamawiający informuje, że:
 - 23) nie posiada zobowiązań wymagalnych, należności poniżej roku nie występują,
 - 24) są możliwości uzyskania (przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne) opinii bankowych nie starszych niż 1 miesiąc,
 - 25) nie posiada tzw. programów naprawczych czy restrukturyzacyjnych,
 - 26) głównym źródłem spłaty wierzytelności przejętych przez wykonawcę będą dochody własne zamawiającego,
 - 27) wyraża zgodę aby podpisana pomiędzy stronami umowa o zamówienie publiczne, zobowiązywała zamawiającego do przedstawiania wykonawcy kwartalnych i rocznych danych finansowych,
 - 28) nie wyrazi zgody na zastosowanie oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego – według zasad stosowanych przez wykonawcę,

- 29) nie posiada ugody dotyczące spłaty zobowiązań wobec ZUS oraz US,
- 30) nie posiada i nie udostępni historycznego zestawienia dotacji i wsparcia z funduszy unijnych,
- 31) płatność dotyczy tylko części kapitałowej zobowiązań,
- 32) odsetki od spłaty wierzytelności naliczane będą od dnia zapłaty zadłużenia od wierzycieli pierwotnych,
- 33) zapłaty należało będzie dokonać na rachunki bankowe wierzycieli zamawiającego oraz, że przed spłatą zamawiający wskaże wykonawcy rachunki, na które należy dokonać zapłaty,
- 34) zadłużenie wskazane w SIWZ istnieje w pełnej wysokości, jest bezsporne, nie wymagalne i wolne od wad prawnych, oraz nie stanowi zobowiązania o charakterze publiczno – prawnym ani osobistym,
- 35) w przypadku wcześniejszej spłaty zamawiający zobowiązuje się do spłaty odsetek naliczonych do dnia dokonanej wpłaty,
- 36) nie potwierdza skapitalizowania odsetek poprzez doliczenie ich wartości do kwoty należności głównej,
- 37) zabezpieczeniem umowy będą łącznie wszystkie prawne zabezpieczenia wskazane w SIWZ,
- 38) kontrasygnata skarbnika będzie nałożona zarówno na wekslu jak i deklaracji wekslowej.
- 39) wszystkie kredyty zaciągnięte przez zamawiającego były przeznaczone na pokrycie deficytu Gminy, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na realizację zadań inwestycyjnych,
- 40) okres karencji w spłacie rat kapitałowych jako określenie przedmiotu zamówienia jest niezawisłą decyzją przysługującą zamawiającemu podczas realizacji zamówienia publicznego.
- 41) wysokość rat kapitałowych i ich wielkość w okresie spłaty, wynika z treści Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Debrzno na lata 2016-2032, oraz decyzji zamawiającego.
- 42) zamawiający nie dopuszcza otwarcia rachunku bieżącego w banku wykonawcy.
- 43) zamawiający nie dopuszcza udzielenia pełnomocnictwa do rachunków otwartych w banku Wykonawcy.
- 44) zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń.

36. Zamawiający potwierdza, że

- 6) wykonawca wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty wraz z prawem do naliczania odsetek od spłaconej kwoty,
- 7) nie istnieją żadne ograniczenia prawa wierzyciela do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w spłacie zadłużenia,

- 8) zabezpieczenia umowy subrogacji będą obejmować wartości umowy wraz z całkowitym wynagrodzeniem wykonawcy (odsetki),
- 9) koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokryte przez zamawiającego.
- 10) terminowo reguluje swoje zobowiązania finansowe.

2. Rozdział XVII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego § 5

Jest :

§ 5.

Zamawiający zobowiązuje się dokonać spłaty wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w następujących terminach i kwotach:

Lp.	Data	Kwota
1.	2018-02-28	50 000,00 zł
2.	2018-03-31	50 000,00 zł
3.	2018-04-30	50 000,00 zł
4.	2018-05-31	50 000,00 zł
5.	2018-06-30	50 000,00 zł
6.	2018-07-31	50 000,00 zł
7.	2018-08-31	50 000,00 zł
8.	2018-09-30	50 000,00 zł
9.	2018-10-31	50 000,00 zł
10.	2018-11-31	50 000,00 zł
11.	2019-02-28	25 665,00 zł
12.	2019-03-31	100 000,00 zł
13.	2019-04-30	100 000,00 zł
14.	2019-05-31	100 000,00 zł
15.	2019-06-30	100 000,00 zł
16.	2019-07-31	100 000,00 zł
17.	2019-08-31	100 000,00 zł
18.	2019-09-30	100 000,00 zł
19.	2019-10-31	100 000,00 zł
20.	2019-11-30	100 000,00 zł
21.	2020-02-28	100 000,00 zł
22.	2020-03-31	100 000,00 zł
23.	2020-04-30	100 000,00 zł
24.	2020-05-31	100 000,00 zł
25.	2020-06-30	100 000,00 zł
26.	2020-07-31	100 000,00 zł
27.	2020-08-31	100 000,00 zł
28.	2020-09-30	100 000,00 zł
29.	2020-10-31	100 000,00 zł
30.	2020-11-30	100 000,00 zł

31.	2021-02-28	100 000,00 zł
32.	2021-03-31	100 000,00 zł
33.	2021-04-30	100 000,00 zł
34.	2021-05-31	100 000,00 zł
35.	2021-06-30	100 000,00 zł
36.	2021-07-31	100 000,00 zł
37.	2021-08-31	100 000,00 zł
38.	2021-09-30	100 000,00 zł
39.	2021-10-31	100 000,00 zł
40.	2021-11-30	100 000,00 zł
41.	2022-02-28	100 000,00 zł
42.	2022-03-31	100 000,00 zł
43.	2022-04-30	100 000,00 zł
44.	2022-05-31	100 000,00 zł
45.	2022-06-30	100 000,00 zł
46.	2022-07-31	100 000,00 zł
47.	2022-08-31	100 000,00 zł
48.	2022-09-30	100 000,00 zł
49.	2022-10-31	100 000,00 zł
50.	2022-11-30	100 000,00 zł
51.	2023-02-28	100 000,00 zł
52.	2023-03-31	100 000,00 zł
53.	2023-04-30	100 000,00 zł
54.	2023-05-31	100 000,00 zł
55.	2023-06-30	100 000,00 zł
56.	2023-07-31	100 000,00 zł
57.	2023-08-31	100 000,00 zł
58.	2023-09-30	100 000,00 zł
59.	2023-10-31	100 000,00 zł
60.	2023-11-30	100 000,00 zł
61.	2024-02-28	100 000,00 zł
62.	2024-03-31	100 000,00 zł
63.	2024-04-30	100 000,00 zł
64.	2024-05-31	100 000,00 zł
65.	2024-06-30	100 000,00 zł
66.	2024-07-31	100 000,00 zł
67.	2024-08-31	100 000,00 zł
68.	2024-09-30	100 000,00 zł
69.	2024-10-31	100 000,00 zł
70.	2024-11-30	100 000,00 zł
71.	2025-02-28	100 000,00 zł
72.	2025-03-31	100 000,00 zł
73.	2025-04-30	100 000,00 zł
74.	2025-05-31	100 000,00 zł

75.	2025-06-30	100 000,00 zł
76.	2025-07-31	100 000,00 zł
77.	2025-08-31	100 000,00 zł
78.	2025-09-30	100 000,00 zł
79.	2025-10-31	100 000,00 zł
80.	2025-11-30	100 000,00 zł
81.	2026-02-28	100 000,00 zł
82.	2026-03-31	100 000,00 zł
83.	2026-04-30	100 000,00 zł
84.	2026-05-31	100 000,00 zł
85.	2026-06-30	100 000,00 zł
86.	2026-07-31	100 000,00 zł
87.	2026-08-31	100 000,00 zł
88.	2026-09-30	100 000,00 zł
89.	2026-10-31	100 000,00 zł
90.	2026-11-30	100 000,00 zł
91.	2027-02-28	100 000,00 zł
92.	2027-03-31	100 000,00 zł
93.	2027-04-30	100 000,00 zł
94.	2027-05-31	100 000,00 zł
95.	2027-06-30	100 000,00 zł
96.	2027-07-31	100 000,00 zł
97.	2027-08-31	100 000,00 zł
98.	2027-09-30	100 000,00 zł
99.	2027-10-31	100 000,00 zł
100.	2027-11-30	100 000,00 zł
101.	2028-02-28	100 000,00 zł
102.	2028-03-31	100 000,00 zł
103.	2028-04-30	100 000,00 zł
104.	2028-05-31	100 000,00 zł
105.	2028-06-30	100 000,00 zł
106.	2028-07-31	100 000,00 zł
107.	2028-08-31	100 000,00 zł
108.	2028-09-30	100 000,00 zł
109.	2028-10-31	100 000,00 zł
110.	2028-11-30	100 000,00 zł
111.	2029-02-28	100 000,00 zł
112.	2029-03-31	100 000,00 zł
113.	2029-04-30	100 000,00 zł
114.	2029-05-31	100 000,00 zł
115.	2029-06-30	100 000,00 zł
116.	2029-07-31	100 000,00 zł
117.	2029-08-31	100 000,00 zł
118.	2029-09-30	100 000,00 zł

119.	2029-10-31	100 000,00 zł
120.	2029-11-30	100 000,00 zł
121.	2030-02-28	100 000,00 zł
122.	2030-03-31	100 000,00 zł
123.	2030-04-30	100 000,00 zł
124.	2030-05-31	100 000,00 zł
125.	2030-06-30	100 000,00 zł
126.	2030-07-31	100 000,00 zł
127.	2030-08-31	100 000,00 zł
128.	2030-09-30	100 000,00 zł
129.	2030-10-31	100 000,00 zł
130.	2030-11-30	100 000,00 zł
131.	2031-02-28	100 000,00 zł
132.	2031-03-31	100 000,00 zł
133.	2031-04-30	100 000,00 zł
134.	2031-05-31	100 000,00 zł
135.	2031-06-30	100 000,00 zł
136.	2031-07-31	100 000,00 zł
137.	2031-08-31	100 000,00 zł
138.	2031-09-30	100 000,00 zł
139.	2031-10-31	100 000,00 zł
140.	2031-11-30	100 000,00 zł
141.	2032-02-28	100 000,00 zł
142.	2032-03-31	100 000,00 zł
143.	2032-04-30	100 000,00 zł
144.	2032-05-31	62 528,89 zł

Powinno być :

§ 5.

Zamawiający zobowiązuje się dokonać spłaty wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego w następujących terminach i kwotach:

Lp.	Data	Kwota
1.	2018-02-28	50 000,00 zł
2.	2018-03-31	50 000,00 zł
3.	2018-04-30	50 000,00 zł
4.	2018-05-31	50 000,00 zł
5.	2018-06-30	50 000,00 zł
6.	2018-07-31	50 000,00 zł
7.	2018-08-31	50 000,00 zł
8.	2018-09-30	50 000,00 zł
9.	2018-10-31	50 000,00 zł
10.	2018-11-31	50 000,00 zł
11.	2019-02-28	25 665,00 zł

12.	2019-03-31	100 000,00 zł
13.	2019-04-30	100 000,00 zł
14.	2019-05-31	100 000,00 zł
15.	2019-06-30	100 000,00 zł
16.	2019-07-31	100 000,00 zł
17.	2019-08-31	100 000,00 zł
18.	2019-09-30	100 000,00 zł
19.	2019-10-31	100 000,00 zł
20.	2019-11-30	100 000,00 zł
21.	2020-02-29	100 000,00 zł
22.	2020-03-31	100 000,00 zł
23.	2020-04-30	100 000,00 zł
24.	2020-05-31	100 000,00 zł
25.	2020-06-30	100 000,00 zł
26.	2020-07-31	100 000,00 zł
27.	2020-08-31	100 000,00 zł
28.	2020-09-30	100 000,00 zł
29.	2020-10-31	100 000,00 zł
30.	2020-11-30	100 000,00 zł
31.	2021-02-28	100 000,00 zł
32.	2021-03-31	100 000,00 zł
33.	2021-04-30	100 000,00 zł
34.	2021-05-31	100 000,00 zł
35.	2021-06-30	100 000,00 zł
36.	2021-07-31	100 000,00 zł
37.	2021-08-31	100 000,00 zł
38.	2021-09-30	100 000,00 zł
39.	2021-10-31	100 000,00 zł
40.	2021-11-30	100 000,00 zł
41.	2022-02-28	100 000,00 zł
42.	2022-03-31	100 000,00 zł
43.	2022-04-30	100 000,00 zł
44.	2022-05-31	100 000,00 zł
45.	2022-06-30	100 000,00 zł
46.	2022-07-31	100 000,00 zł
47.	2022-08-31	100 000,00 zł
48.	2022-09-30	100 000,00 zł
49.	2022-10-31	100 000,00 zł
50.	2022-11-30	100 000,00 zł
51.	2023-02-28	100 000,00 zł
52.	2023-03-31	100 000,00 zł
53.	2023-04-30	100 000,00 zł
54.	2023-05-31	100 000,00 zł
55.	2023-06-30	100 000,00 zł

56.	2023-07-31	100 000,00 zł
57.	2023-08-31	100 000,00 zł
58.	2023-09-30	100 000,00 zł
59.	2023-10-31	100 000,00 zł
60.	2023-11-30	100 000,00 zł
61.	2024-02-29	100 000,00 zł
62.	2024-03-31	100 000,00 zł
63.	2024-04-30	100 000,00 zł
64.	2024-05-31	100 000,00 zł
65.	2024-06-30	100 000,00 zł
66.	2024-07-31	100 000,00 zł
67.	2024-08-31	100 000,00 zł
68.	2024-09-30	100 000,00 zł
69.	2024-10-31	100 000,00 zł
70.	2024-11-30	100 000,00 zł
71.	2025-02-28	100 000,00 zł
72.	2025-03-31	100 000,00 zł
73.	2025-04-30	100 000,00 zł
74.	2025-05-31	100 000,00 zł
75.	2025-06-30	100 000,00 zł
76.	2025-07-31	100 000,00 zł
77.	2025-08-31	100 000,00 zł
78.	2025-09-30	100 000,00 zł
79.	2025-10-31	100 000,00 zł
80.	2025-11-30	100 000,00 zł
81.	2026-02-28	100 000,00 zł
82.	2026-03-31	100 000,00 zł
83.	2026-04-30	100 000,00 zł
84.	2026-05-31	100 000,00 zł
85.	2026-06-30	100 000,00 zł
86.	2026-07-31	100 000,00 zł
87.	2026-08-31	100 000,00 zł
88.	2026-09-30	100 000,00 zł
89.	2026-10-31	100 000,00 zł
90.	2026-11-30	100 000,00 zł
91.	2027-02-28	100 000,00 zł
92.	2027-03-31	100 000,00 zł
93.	2027-04-30	100 000,00 zł
94.	2027-05-31	100 000,00 zł
95.	2027-06-30	100 000,00 zł
96.	2027-07-31	100 000,00 zł
97.	2027-08-31	100 000,00 zł
98.	2027-09-30	100 000,00 zł
99.	2027-10-31	100 000,00 zł

100.	2027-11-30	100 000,00 zł
101.	2028-02-29	100 000,00 zł
102.	2028-03-31	100 000,00 zł
103.	2028-04-30	100 000,00 zł
104.	2028-05-31	100 000,00 zł
105.	2028-06-30	100 000,00 zł
106.	2028-07-31	100 000,00 zł
107.	2028-08-31	100 000,00 zł
108.	2028-09-30	100 000,00 zł
109.	2028-10-31	100 000,00 zł
110.	2028-11-30	100 000,00 zł
111.	2029-02-28	100 000,00 zł
112.	2029-03-31	100 000,00 zł
113.	2029-04-30	100 000,00 zł
114.	2029-05-31	100 000,00 zł
115.	2029-06-30	100 000,00 zł
116.	2029-07-31	100 000,00 zł
117.	2029-08-31	100 000,00 zł
118.	2029-09-30	100 000,00 zł
119.	2029-10-31	100 000,00 zł
120.	2029-11-30	100 000,00 zł
121.	2030-02-28	100 000,00 zł
122.	2030-03-31	100 000,00 zł
123.	2030-04-30	100 000,00 zł
124.	2030-05-31	100 000,00 zł
125.	2030-06-30	100 000,00 zł
126.	2030-07-31	100 000,00 zł
127.	2030-08-31	100 000,00 zł
128.	2030-09-30	100 000,00 zł
129.	2030-10-31	100 000,00 zł
130.	2030-11-30	100 000,00 zł
131.	2031-02-28	100 000,00 zł
132.	2031-03-31	100 000,00 zł
133.	2031-04-30	100 000,00 zł
134.	2031-05-31	100 000,00 zł
135.	2031-06-30	100 000,00 zł
136.	2031-07-31	100 000,00 zł
137.	2031-08-31	100 000,00 zł
138.	2031-09-30	100 000,00 zł
139.	2031-10-31	100 000,00 zł
140.	2031-11-30	100 000,00 zł
141.	2032-02-29	100 000,00 zł
142.	2032-03-31	100 000,00 zł
143.	2032-04-30	100 000,00 zł

144.	2032-05-31	62 528,89 zł
------	------------	--------------

3. W § 6 ust. 1

Jest:

§ 6.

1. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów płatności którejkolwiek z rat określonych w § 5. Umowy, z zastrzeżeniem postanowień w § 3. ust. 9 Umowy, przysługiwać będzie prawo do naliczania odsetek ustawowych.

Powinno być :

§ 6.

1. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów płatności którejkolwiek z rat określonych w § 5. Umowy, z zastrzeżeniem postanowień w § 3. ust. 8 Umowy, przysługiwać będzie prawo do naliczania odsetek ustawowych.

4. W § 10

Jest:

§ 10.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowany przy nazwisku reprezentanta wykonawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 121 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Powinno być:

§ 10.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą wykonawcę. Dzień zawarcia umowy jest odnotowany przy nazwisku reprezentanta wykonawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 121 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
 6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą stanowią integralną część umowy.

5. W załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy pkt 1 ppkt 1.1

Jest :

1. Oferujemy wykonanie usługi na następujących warunkach:

1.1. Okres finansowania od 28 luty 2018 r. do dnia 31 maja 2032 r.

Powinno być :

1. Oferujemy wykonanie usługi na następujących warunkach:

1.1. Okres finansowania od 24 maja 2016 r. do dnia 31 maja 2032 r.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunki zamówienia nie ulegają zmianom.

BURMISTRZ
Kallas
Wojciech Kallas