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Podstawa opracowania 

Podstawą wykonania niniejszego opracowania było zlecenie właściciela przedmiotowej działki i 
znajdującego się  na niej  stadionu Miasta  i  Gminy Debrzno,  z  siedzibą:  77-310 Debrzno,  ul.  Romualda  
Traugutta 2, zwanego dalej Inwestorem.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy stadionu MKS Debrzno wraz z 
zagospodarowaniem jego otoczenia. Adres inwestycji: 77-310 Debrzno, działka nr ewid. 194/1.

2.  Istniejący stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Działka o numerze ewidencyjnym 194/1 położona jest Debrzno, przy ul. Sportowej i stanowi 
własność  Inwestora.  W chwili  obecnej  działka  zabudowana  jest  budynkiem zaplecza  administracyjno  – 
socjalnego klubu sportowego MKS Debrzno. Teren działki w miejscu płyty boiska płaski,  dookoła skarpy 
nachylone w kierunku boiska. Od południa skarpa nachylona w kierunku południowym.

Dla w/w działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno, 
przyjętego  uchwałą  nr  XLVII/300/2006  z  dnia  24  lut  2006r.  i  opublikowany  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Pomorskiego nr 81 z dnia 2 sierpnia 2006r.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się przebudowę stadionu MKS Debrzno wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia. 
Obiekt,  wraz  z  projektowanym  otoczeniem  i  instalacjami  (elektryczną,  wodną,  kanalizacji  deszczowej)  
usytuowany będzie w całości na działce nr ewid. 194/1.

Dojazd do działki – istniejący w ramach gruntowej drogi gminnej. Na terenie działki przewiduje 
się 22 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 3 miejsca postojowe dla inwalidów, oraz 1 miejsce 
postojowe dla autobusu.

Inwestycja nie wymaga ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wpływa negatywnie na środowisko 
przyrodnicze oraz nie narusza praw osób trzecich, wynikających z jej usytuowania oraz projektowanej funkcji.

Teren  działki  uzbrojony  jest  w  energię  elektryczną,  wodę,  kanalizację  sanitarną  i  deszczową. 
Przewiduje się zasilanie urządzeń wodnych z gminnej sieci wodociągowej na podstawie załączonych warunków 
technicznych. Odprowadzenie wody deszczowej do gminnej sieci kanalizacji deszczowej. 

Na  działce  objętej  opracowaniem,  zgodnie  z  w/w  miejscowym  planem  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Debrzno przewiduje się funkcje usług sportu (US).

4. Zestawienie powierzchni

całkowita powierzchnia działki nr ewid. 194/1 52.425,00 m2

powierzchnia zabudowy istniejącej (bez zmian) 186,00 m2

powierzchnia zabudowy istniejącej (bez zmian) 390,00 m2

powierzchnie utwardzone łącznie 1896,10 m2

powierzchnia zieleni/upraw 49.952,90 m2

% powierzchni zabudowy 1,10 m2

% powierzchni biologicznie czynnej 95,28 m2

5. Informacja na temat ochrony konserwatorskiej

Teren  działki  nie  podlega  ochronie  archeologiczno  –  konserwatorskiej  Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.

6. Informacja na temat wpływu eksploatacji górniczej

Teren działki nie znajduje się w rejonie wpływu eksploatacji górniczej.

7. Informacja na temat charakterystyki ekologicznej

Przedmiotową  inwestycję  zaprojektowano  zgodnie  z  obecnym  stanem  wiedzy,  warunkami 
terenowymi  i  możliwościami  technicznymi.  Nowoczesne  rozwiązania  techniczne  i  technologiczne 
zastosowane  w  projekcie  budowlanym  zostały  przyjęte  właściwie  i  nie  odbiegają  od  standardów 
stosowanych  w  tego  typu  obiektach  na  obszarze  kraju  i  za  granicą,  i  w  znacznym  stopniu  eliminują  
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ewentualne  wystąpienie  sytuacji  nadzwyczajnego  zagrożenia  środowiska.  Zaproponowane  w  projekcie 
rozwiązania techniczne ograniczają ewentualny niekorzystny wpływ na środowisko do granic opracowania.
7.1. Faza budowy

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia uciążliwość prac budowlanych sprowadzi się 
głównie do hałasu związanego z robotami budowlano – montażowymi. Poziom hałasu w czasie tych robót  
nie jest oceniany przez normy i specjalne rozporządzenia, i w związku z tym nie podlega ograniczeniom 
wynikającym  z  przepisów  ochrony  środowiska.  Należy  jednak  wykluczyć  pracę  sprzętu  ciężkiego 
i transportowego o dużej mocy akustycznej w porze nocnej.

Źródłem niezorganizowanego,  dopuszczalnego  w  fazie  budowy  zanieczyszczenia  powietrza 
będzie  ruch  pojazdów  dowożących  materiały  budowlane,  pracowników  i  prace  malarskie  oraz  roboty 
budowlano – montażowe. Z uwagi na zróżnicowaną w czasie ilość zużywanych materiałów budowlanych, 
w/w  źródła  powinny  mieć  niewielki  wpływ  na  zanieczyszczenie  powietrza.  Powstające  ilości  pyłu  oraz 
zanieczyszczeń gazowych powinny ograniczyć się swoim oddziaływaniem do ogrodzonego terenu budowy.  
Ze względu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji obiektu, wymienione rodzaje oddziaływań 
fazy budowy będą praktycznie niezauważalne.

W fazie realizacji wpływ prowadzonych robót na wody podziemne i powierzchniowe powinien 
ograniczyć się do niewielkich spływów zanieczyszczeń niesionych z wodami opadowymi na pobliskie tereny 
niezabudowane. Mogą to być różnego rodzaju spływy szlamu zanieczyszczonego wapnem lub cementem 
przy betoniarce. Sytuacje takie można skutecznie eliminować poprzez odpowiedni nadzór nad pracą tego 
urządzenia  a  ewentualne  oddziaływanie  będzie  powierzchowne.  Wody podziemne poziomu użytkowego 
wgłębne są praktycznie poza zasięgiem możliwości zanieczyszczenia. 

Wpływ  na  glebę  i  szatę  roślinną  w  fazie  budowy  ograniczy  się  do  terenu  gdzie  będą 
prowadzone roboty budowlano – montażowe. W trakcie robót nie będzie potrzeby dokonywania wycinki  
drzew ani dewastacji istniejącej zieleni o charakterze użytkowym.

Hałas,  pylenie,  wyziewy  substancji  toksycznych  mogą  być  szkodliwe  lub  uciążliwe  dla 
pracowników wykonujących poszczególne roboty budowlane. Uciążliwości te powinny być ograniczone do 
minimum poprzez  odpowiednie  zabezpieczenia  wynikające  z  przepisów BHP i  odpowiednią  organizację  
robót.

Powstałe w trakcie budowy odpady takie jak gruz, powinny być odpowiednio wykorzystane lub 
wywożone na składowisko odpadów.
7.2. Wpływ na zdrowie ludzi

Z  rozwiązań  projektowych  wynika,  że  zasadnicza  uciążliwość  inwestycji  nie  wystąpi  poza 
działką będącą we władaniu Inwestora.
7.3. Wpływ na stan powietrza atmosferycznego

Eksploatacja  obiektu  i  związanych  z  nim  emitorów  nie  będzie  powodować  przekroczeń 
obowiązujących wartości stężeń zanieczyszczeń i wartości odniesienia poza teren rozpatrywanej inwestycji.
7.4. Wpływ na klimat akustyczny

Projektowane  przedsięwzięcie  wraz  z  projektowanym  wyposażeniem  i  przeznaczeniem 
funkcjonalnym nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji, nie powoduje podwyższenia poziomu 
hałasu.  Przy zastosowaniu projektowanych rozwiązań budowlanych oraz technologicznych poziom hałasu 
nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektów.
7.5. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne

Ścieki sanitarne odprowadzane będą bezpośrednio do oadnika. Projektowana inwestycja, nie 
będzie wpływała negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe.
7.6. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę

Budynek nie wpłynie w żaden sposób na drzewostan, powierzchnię ziemi, ani glebę.

7.7. Wpływ na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz
Nie przewiduje się zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania terenu w ramach, jak i poza 

granicami działki. Lokalizacja i normalna eksploatacja budynku nie będzie miała wpływu na dobra materialne 
i dziedzictwo kulturowe otoczenia. Nie wpłynie też negatywnie na zmianę krajobrazu. 
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8. Warunki wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych
Wszystkie  roboty  budowlano-montażowe  oraz  ich  odbiory  przeprowadzać  zgodnie  z 

„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych”  wydanych  przez 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Podczas prowadzenia prac bezwzględnie przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP oraz 
ppoż.
9. Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasie prac wykonawczych
• Roboty budowlane należy przeprowadzać zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do 

kierowania pracami budowlanymi.
• Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać aktualne badania lekarskie. Nie wolno zatrudniać 

pracowników do danych robót jeżeli osoby te posiadają przeciwwskazania do wykonywania tych prac.
• Wykonywanie funkcji operatorów maszyn budowlanych o napędzie silnikowym np. dźwigów, 

podnośników, itp., jak również urządzeń takich jak spawarki może być powierzone tylko osobom o 
odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną.

• Pracownicy wykonujący czynności na budowie powinni posiadać odzież ochronną i obuwie oraz 
zabezpieczenia takie jak kaski, okulary (w przypadku cięcia, wiercenia), maski ochronne, fartuch, 
rękawice (w przypadku spawania), szelki i pasy narzędziowe (w przypadku prac na wysokości).

• Plac budowy należy ogrodzić i odpowiednio oznakować. Ogrodzenie wykonać tak, aby nie stwarzało 
zagrożenia oraz aby istniał wygodny dostęp dla transportu dostarczającego materiały budowlane. 
Ogrodzenie powinno mieć wysokość min. 1,8 m.

• Skład materiałów wykonać w miejscu i w sposób nie stwarzający zagrożenia.
• Rusztowania powinny być przystosowane do przenoszenia obciążeń wymaganych przy wykonywanych 

na nich robotach, powinny posiadać wystarczającą powierzchnię roboczą oraz powinny być wykonane 
tak, aby praca na nich nie wymagała nadmiernego wysiłku. W przypadku rusztowań systemowych 
muszą one spełniać wymogi normowe.

• Wszelkie roboty impregnacyjne, malarskie, itp. w pomieszczeniach przeprowadzać przy zapewnieniu 
odpowiedniej wentylacji.

• Na placu budowy należy stosować zabezpieczenia barierkami lub pokrywami (tymczasowymi) dla 
wykopów, itp.

Opracował:

- /......................................................./ 
mgr inż. arch. Piotr Adamowski

Człuchów, styczeń 2013r.
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AII. Projekt zagospodarowania terenu -  
część rysunkowa
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B. Projekt architektoniczno - budowlany
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1.  Informacje wst  ę  pne  

1.1. Podstawa i przedmiot opracowania

1.1.1. Podstawa opracowania:

UMOWA NR 5/09 z dnia 14.04 2009 r.

1.1.2. Przedmiot opracowania:
Opracowanie  dokumentacji  projektowo-  kosztorysowej  budowy  p.n.: 

Przebudowa stadionu MKS Debrzno,  wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia, 
lokalizacja  inwestycji:  77-310  Debrzno,  dz.  nr  ewid.  194/1,  wraz  z  niezbędnymi 
uzgodnieniami opiniami wymaganymi przepisami szczególnymi.

Przedmiot opracowania niniejszego opracowania obejmuje:
♦ przebudowa nawierzchni trawiastej boiska głównego;
♦ przebudowa trybun;
♦ budowa zadaszenia trybuny kibiców gospodarzy;
♦ przebudowa ogrodzenia dzielącego płytę boiska z trybunami;
♦ wykonanie nawierzchni dróg i chodników;
♦ budowa istniejącej instalacji nawadniającej z wyposażeniem w zraszacze;
♦ budowa sieci drenarskiej pod płytą boiska;
♦ budowa oświetlenia zewnętrznego;
♦ wyposażenie boisk w osprzęt zgodnie z wymogami FIFA.

1.2. Materiały wyjściowe
- Zalecenia Inwestora;
- Wizja lokalna;
-  Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1: 500 dla celów projektowych sporządzona na 
podstawie istniejącej mapy zasadniczej oraz pomiaru aktualizacyjnego wykonanego w w 
styczniu 2013 roku przez Przedsiębiorstwo Geod.-Kart.. KERG-GKiK.6640.883.2012;
- Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego.

1.3 Opis stanu istniejącego
Jest to obiekt sportowy składający się z boiska pełnowymiarowego o naturalnej 

nawierzchni bez okalającej ją bieżnią lekkoatletyczną, trybun z siedziskami. 
Płyta boiska głównego nie posiada drenażu  oraz systemu do nawadniania. 
Boisko jest otoczone ogrodzeniem zagłębionym w gruncie. Nawierzchnia boiska 

w  dużej  części  zniszczona  z  ubytkami,  występują  nierówności.  Krawężniki  oraz  płytki  
chodnikowe nawierzchni trybun są miejscowo pozapadane lub spękane.   
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2. Rozwi  ą  zania techniczne   

2.1. Boisko piłkarskie - płyta główna

Płyta  główna  boiska  została  przesunięta  w  stosunku  do  istniejącego, 
zdrenowana i wymieniona jej nawierzchnia. Będzie ono służyło do rozgrywania istotnych 
dla klubu meczy.

Nowe boisko posiada wymiary 105 m x 68 m, poziomą nawierzchnię z murawy. 
Wokół boiska znajduje się bieżnia „poliuretanowa" i inne urządzenia lekkoatletyczne.  Na 
płycie  boiska  przewidziano  możliwość  trenowania  i  rozgrywania  zawodów 
lekkoatletycznych. Odwodnienie boiska drenażem z rury perforowanej PCV wg odrębnego 
opracowania.

Zaprojektowano następujące warstwy nawierzchni:
- darń sportowa, dwuletnia z rolki, gr. 5 cm;
-  mieszanka  ziemi  urodzajnej,  torfu  i  piasku  (warstwa  nośna),  gr.15  cm;
- grunt rodzimy z drenażem.

Przewiduje się następujący zakres robót:
- zdjęcie i wywóz ~ 1 cm darni na całej powierzchni płyty boiska i terenów trawiastych;
- dowóz ziemi urodzajnej (czarnoziemu) i piasku;
- utworzenie mieszanki z ziemi urodzajnej i piasku – warstwa nośna trawnika. Podłoże pod 
zakładany trawnik powinno mieć odczyn lekko kwaśny; pH w granicach 5.6 – 6.5;
- rozścielenie warstwy nośnej o gr. 15 cm z dwustronnym spadkiem 0,4%, odchylenie od 
płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 cm po przyłożeniu 4 m łaty;
- zabiegi agrotechniczne przed ułożeniem murawy
- ułożenie darń sportowa, dwuletniej z rolki;
- pielęgnacja nawierzchni trawiastej;
- zabiegi agrochemiczne i agrotechniczne w celu utrzymania trawnika.

2.2. Ogrodzenia i piłkochwyty

2.2.1. Ogrodzenie wewnętrzne boiska
Podczas prac rozbiórkowych prawdopodobnie zostanie uszkodzone ogrodze-

nie. Ze względu na niezadowalający stan techniczny fundamentów ogrodzenia wzdłuż try-
buny głównej zaleca się jego rozbiórkę i wykonanie nowego fundamentu a nie zabezpie-
czenie istniejącego przed uszkodzeniem.  Zaprojektowano fundament  w formie  kątowej 
żelbetowej ścianki oporowej zbrojonej prętami #10 i #8 co 20cm i zbrojeniem podłużnym 
#8 co 25cm.

Z uwagi na znaczną długość murki-fundament podzielono dylatacjami co 12,00 
m, Poszczególne zdylatowania części murka łączyć ze sobą za pomocą dybli stalowych z 
gładkich prętów fi20 montowanych w sposób umożliwiający poziomą pracę murka. Krawę-
dzie elementów żelbetowych sfazować na 10mm.
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Beton B25, szczelny W6
Stal zbrojeniowa AIII - 34GS
                           AI - St3SX
grubość otulenia: Cnom1= 5,0 cm  - płyta spód
grubość otulenia: Cnom2= 3,0 cm  - płyta pozostałe

Wykonać ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wykonanych jako maty zgrzewane 
z pionowych i poziomych prętów o średnicy 5 mm. Pionowe pręty rozstawione są co 50 mm 
a poziome co 200. W zależności od systemu panel posiada 2 (2W) lub 4 (4W) poziome 
przetłoczenia usztywniające.  Powłoka malarska jest dostępna w dowolnym kolorze  według 
palety barw RAL.

Powłoka malarska jest dostępna w dowolnym kolorze według palety barw RAL.
Zabezpieczenie antykorozyjne paneli  polega na nałożeniu na odpowiednio przygotowaną 
powłokę  cynkową  specjalnej  powłoki  malarskiej.  Jest  nią  poliestrowy  lakier  proszkowy 
nakładany metodą elektrostatyczną. Przygotowanie powierzchni  ocynkowanej stali stanowi 
najistotniejszy element wpływający na trwałość powłoki malarskiej. 

2.2.2. Ogrodzenie w sektorze gości.
Istniejące ogrodzenie. Nie planuje się przebudowy 

2.2.3. Bariery trybun bocznych.
Na  koronie  skarpy  trybuny  zabezpieczyć  barierkami  do  wysokości  110  cm. 

Barierki wykonać z rur stalowych o średnicy 60 mm, pochwyty z rur Ø 50 mm. Pionowe 
słupki  mocować do żelbetowej  płaszczyzny trybun.  Rury zabezpieczyć antykorozyjnie  i  
malować farbą nawierzchniową chlorokauczukową w kolorze żółtym.

Zamiennie można wykonać zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie 
ogniowe. W przypadku cynkowania barierek pamiętać należy o wykonaniu otworów odpo-
wietrzających w elementach barierek. Otwory o średnicy Ø 6. Ilość otworów: min 1 szt na 
1,5 mb barierki i minimum 2 otwory na każdy zamknięty element.

2.2.4. Piłkochwyty.

FUNDAMENT:
Montaż  słupów  ogrodzeniowych  stalowych  w  fundamencie  'na  mokro'  o  wym. 

40x60x120 cm, z betonu  B25, szczelny W6.

SŁUPKI dla piłkochwytów o wysokości 8,0 m :
Słupki  wykonane  są  prostokątnych  profili  zamkniętych  o  wymiarach 

100x60x4mm.  Ocynkowane  i  ewentualnie  powlekane  poliestrową  powłoką  proszkową. 
Słupki wykonywane są w wariantach do montażu w fundamencie punktowym lub ze stopą 
do przytwierdzenia za pomocą kołków rozporowych lub nagwintowanych szpilek (uprzednio 
wklejonych do płaskiego podłoża). Słupki zamknięte są od góry plastikowymi lub metalowymi 
daszkami.
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MATY PIŁKOCHWYTÓW O  WYSOKOŚCI  8,0 m:
Maty wykonane są ze zgrzewanych punktowo prętów o średnicy 6 i 8 mm. Pręty 

pionowe  (6  mm)  przechodzą  co  50  mm  pomiędzy  dwoma  poziomymi  (8  mm) 
rozstawionymi  co 200 mm. Powstałe tak oczko ma wymiary 50x200 mm. Szerokość mat 
wynosi 2510 mm.

ELEMENTY ŁĄCZĄCE:
Maty łączy się na słupkach, zawieszając je na uchwytach przytwierdzonych do 

nich ślepymi aluminiowymi  nitonakrętkami.  Całość dociska ozdobna listwa  przykręcona 
śrubami ze stali  nierdzewnej. Na słupku można uzyskać ±15° odchylenia od linii  prostej. 
Jedna lub dwie śruby na słupku są typu zabezpieczającego przed odkręceniem.

Strzemiona  ocynkowane  (lub  powlekane)  obejmujące  słupek,  mocujące  dwa 
sąsiednie przęsła do słupka. Liczba strzemion na słupek wg zaleceń producenta.

NAROŻNIKI 1 ZAKOŃCZENIA:
Narożnik łączy się za pomocą tzw. złączek narożnych. Można uzyskać dowolny 

kąt narożnika. Dla narożnika o kącie 90° stosuje się słupek narożny.

POWŁOKI:
Na wszystkie części ocynkowane, po przygotowaniu powierzchni, nakłada się 

lakier proszkowy odpowiedniego koloru, a następnie wygrzewa w temperaturze 180°C.

KOLORY STANDARDOWE:
Powłoka ocynkowana według DIN EN ISO 1461 RAL 6005    zieleń RAL8017 

brąz RAL 5005    niebieski RAL 7030 szary.

WYKONANIE:
- słupki osadzone w fundamentach,
- słupki mocowane do podłoża,
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2.3. Trybuny zewnętrzne
Projektuje się rozbiórkę istniejących siedzisk i wykonanie nowych w układzie 1x 

5 sektorów o długości 11,40 m każdy w których znajduje się po 4  rzędy siedzisk. Między 
sektorami i na zewnątrz planuje się dojścia do sektorów o  szerokości 1,70 m.  Wymiary 
trybuny w rzucie wynoszą 3,60x11,40. W każdym sektorze planuje się zabudowę 80 i 60 
siedzisk co dla trybuny:
-  głównej daje 19x4x4-3+2 =  303 miejsc siedzących
-  gości daje 19*4=  76 miejsc siedzących

Wielkości dotyczą rozstawu siedzisk co 60 cm. Płyty żelbetowe grubości 15 cm 
zbrojona jest konstrukcyjnie Ø 10 co 15 cm. Beton klasy B 30  (szczelny W6),  stal  A-III. 
Grubości otulenia: cc=5cm od spodu i boków i cc=3cm od góry.

Krawędzie płyty zostały wzmocnione żebrami żelbetowymi wylewanymi razem z 
płytą. Poszczególne zdylatowana części trybun łączyć ze sobą za pomocą dybli stalowych 
z gładkich prętów Ø 20 montowanych w sposób umożliwiający poziomą pracę płyty trybu-
ny.  Krawędzie  elementów  żelbetowych  sfazować  na  10mm. Usytuowanie  i  szczegóły 
schodów przedstawiono w części rysunkowej.

Nawierzchnię trybuny tworzą dojścia usytuowane poniżej i  powyżej  sektorów 
oraz  przejścia  usytuowane między rzędami  siedzisk.  Zaprojektowano trybuny z betonu 
drobnoziarnistego klasy B 30 wodoszczelnego grubości na podbudowie z betonu B 10 o 
grubości  5  cm  oraz  na  zagęszczonej  podbudowie  z  pospółki  o  grubości  warstwy 
wynoszącej 10 cm. Nawierzchnia trybun antypoślizgowa.
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siedziska - siedziska sportowe stałe - wykonane metodą wtryskową z wysokiej  jakości 
stabilizowanego  polipropylenu;  powierzchnia  siedziska  gładka,  zapewniająca 
bezpieczeństwo  oraz  komfort  użytkowania  przez  ergonomiczne  wyprofilowane  i 
zaokrąglone  krawędzie;  mocna  konstrukcja  żebrowo  -  wsporcza,  odporna  na  akty 
wandalizmu; krzesło odporne na niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV; w 
środkowej części siedziska otwór - odpływ wody;  mocowanie za pomocą dwóch kołków 
rozporowych  maskowanych  zaślepką;  siedziska winny posiadać atesty  trudnozapalności, 
toksyczności i wytrzymałościowe,

skarpy - humusowanie skarp - humus powinien być ziemią urodzajną o zawartości od 3 
do 20 % składników organicznych,  pozbawiony kamieni  większych od 5 cm i  wolny od 
zanieczyszczeń  obcych. Jeśli  tylko możliwe, jako humus należy wykorzystać miejscową 
ziemię urodzajną zdjętą przy wykonywaniu robót ziemnych.

2.4. Oświetlenie terenu 
Oświetlenie zostanie wykonane według opracowanego projektu budowlanego branży 
elektrycznej.

2.5. Powierzchnie utwardzone

- ciągi  jezdne drogi - kostka betonowa gr. min 8 cm, układana na podsypce cem-piasko-
wej 1:4  gr.5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm oraz warstwie odsączają-
cej z piasku gr. 10 cm. zamknięta krawężnikiem betonowym najazdowym 100x25x15 cm 
na ławie betonowej. Łączna grubość  zaprojektowanej konstrukcji wynosi: H = 43.0 cm
- parkingi - kostka betonowa gr. min 8 cm, układana na podsypce cem-piaskowej 1:4  gr.5 
cm, na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm oraz warstwie odsączającej z piasku 
gr. 10 cm. zamknięta krawężnikiem betonowym najazdowym 100x25x15 cm na ławie beto-
nowej. Łączna grubość  zaprojektowanej konstrukcji wynosi: H = 38.0 cm

-  chodniki na trybunach:
- kostka betonowa gr. min 6 cm w kolorze czerwonym, układana na podsypce cem-piasko-
wej 1:4  gr.5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm oraz warstwie odsączają-
cej z piasku gr. 10 cm. zamknięta obrzeżem betonowym 100x30x8 cm na ławie betonowej. 
Łączna grubość  zaprojektowanej konstrukcji wynosi: H = 36.0 cm
-  schody na gruncie:
- kostka betonowa gr. min 6 cm w kolorze czerwonym, układana na podsypce cem-piasko-
wej 1:4  gr.10 cm, oraz warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm. zamknięte obrzeżem be-
tonowym 100x30x8 cm na ławie betonowej. 

2.6  ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Odwodnienie nawierzchni stanowi odrębne opracowanie branży sanitarnej.
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2.7.  URZĄDZENIA SPORTOWE 

2.7.1 Piłka nożna
Bramki piłkarskie:
- Wykonane z aluminiowego specjalnego owalnego profilu 120/100mm, malowane na 
biało  metodą  proszkową.  W  skład  kompletu  wchodzą  :  rama  główna  bramki,  słupki  
odciągowe  do  naprężania  siatki,  osadzane  w  tulejach,  ramka  dolna  do  zamocowania 
dolnego  brzegu  siatki,  składana  do  góry.  Wymiary  bramki  7,32  x  2,44  m.  Sposób 
mocowania bramki : Słupki bramki wsuwane są w tuleje, osadzone na stałe w podłożu. 
Konstrukcja bramek i sposób ich mocowania umożliwia ich szybki demontaż. Głębokość 
3m.  Norma F.I.F.A. Certyfikat bezpieczeństwa.
-  Siatka na bramkę 7,32x2,44m profesjonalna – szt. 2, Wymiar: 7,50x2,50m. Wykonana 
z polipropylenu, grubość splotu 4,5mm. Oczko w kształcie sześciokąta "plastry miodu". 
Głębokość siatki (góra/dół) 200cm. Kolor  biało/zielony spełniająca normę FIFA .

.

- 19 - 



Przebudowa stadionu MKS Debrzno wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia
 77-310 Debrzno, dz. nr ewid. 194/1

-  Chorągiewki przegubowe szt. 4 do boiska piłkarskiego

UWAGI KOŃCOWE
- Wykonanie  i  odbiór  urządzeń  sportowych  na  podstawie  aprobat  technicznych  ITB, 
atestów higienicznych,  wymogów p.poż.,  warunków technicznych  stosowania,  Polskich 
Norm
- Przy  układaniu  nawierzchni  sportowych  należy  przestrzegać  wymagań  producenta 
(m.in. temperatura otoczenia i wilgotność podbudowy)
- W  trakcie  realizacji  projektu  należy  stosować  materiały  i  wyroby  posiadające 
obowiązujące  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  lub  jeśli  są 
przedmiotem  Norm  Państwowych,  zaświadczenie  producenta  potwierdzające  ich 
zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora 
jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)
- Wszelkie  roboty budowlane winny być  prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i  
polskimi normami.
- Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z zaleceniami producentów.

INSTRUKCJE 

 Przyjęto  poziom  zgodnie  z  rzędnymi  terenu,  z  odniesieniem  do  poszczególnych 
obiektów.
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 Zabronione  jest  prowadzenie  robót  budowlanych  na  podstawie  jednej  branży  bez 
sprawdzenia ich odniesienia do pozostałych opracowań.
 Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane w projekcie, lecz o nie  
gorszych parametrach technicznych.

                                                                              Opracował:

                                           

                                                                         mgr inż. arch. Piotr Adamowski 
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BII. Projekt architektoniczno - budowlany
- część rysunkowa

- 22 - 



Przebudowa stadionu MKS Debrzno wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia
 77-310 Debrzno, dz. nr ewid. 194/1

- 23 - 



Przebudowa stadionu MKS Debrzno wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia
 77-310 Debrzno, dz. nr ewid. 194/1

- 24 - 



Przebudowa stadionu MKS Debrzno wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia
 77-310 Debrzno, dz. nr ewid. 194/1

- 25 - 



Przebudowa stadionu MKS Debrzno wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia
 77-310 Debrzno, dz. nr ewid. 194/1

- 26 - 



Przebudowa stadionu MKS Debrzno wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia
 77-310 Debrzno, dz. nr ewid. 194/1

- 27 - 



Przebudowa stadionu MKS Debrzno wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia
 77-310 Debrzno, dz. nr ewid. 194/1

- 28 - 



Przebudowa stadionu MKS Debrzno wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia
 77-310 Debrzno, dz. nr ewid. 194/1

- 29 - 



Przebudowa stadionu MKS Debrzno wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia
 77-310 Debrzno, dz. nr ewid. 194/1

- 30 - 



Przebudowa stadionu MKS Debrzno wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia
 77-310 Debrzno, dz. nr ewid. 194/1

- 31 - 



Przebudowa stadionu MKS Debrzno wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia
 77-310 Debrzno, dz. nr ewid. 194/1

- 32 - 



Przebudowa stadionu MKS Debrzno wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia
 77-310 Debrzno, dz. nr ewid. 194/1

- 33 - 



Przebudowa stadionu MKS Debrzno wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia
 77-310 Debrzno, dz. nr ewid. 194/1

- 34 - 



Przebudowa stadionu MKS Debrzno wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia
 77-310 Debrzno, dz. nr ewid. 194/1

- 35 - 



Przebudowa stadionu MKS Debrzno wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia
 77-310 Debrzno, dz. nr ewid. 194/1

- 36 - 



Przebudowa stadionu MKS Debrzno wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia
 77-310 Debrzno, dz. nr ewid. 194/1

C. Opinia geotechniczna
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D. Informacje dotyczące Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
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str tyt bioz

str tyt bioz
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• Roboty  budowlane  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  projektem  organizacji  robót  wraz  z 
projektem technologii montażu. Pracownicy budowy powinni być zapoznani z tym projektem.

• Teren budowy powinien być ogrodzony. 
• Przy  wykonywaniu  robót  na  tej  budowie  występuje  między  innymi  ryzyko  od  następujących 

zagrożeń:  od upadku  przedmiotów  z  wysokości,  od  potrącenia  pojazdem,  uderzenia  lub 
pochwycenia  ruchomą częścią  maszyny,  porażenie prądem elektrycznym,  od żrących  substancji 
chemicznych,  upadek  człowieka  z wysokości,  poślizgnięcie  się  na  płaszczyźnie(  szczególnie 
w okresie zimowym), przysypanie człowieka ziemią w wykopie, uszkodzenie organizmu od ręcznego 
dźwigania  zbyt  dużych  ciężarów,  od  natężenia  hałasu,  od  wybuchu  gazów  technicznych,  od 
uderzenia przedmiotem, od drgań mechanicznych.

• Osoby przebywające na budowie powinny używać przy poszczególnych pracach następujący sprzęt 
ochrony  osobistej:  kaski  przy  zagrożeniu  upadku  przedmiotu  lub człowieka  z wysokości,  buty  z 
noskami stalowymi,  okulary ochronne, ochronniki  słuchu, ubrania i  obuwie ochronne, narzędzia i  
sprzęt dielektryczny, szelki bezpieczeństwa z linkami asekuracyjnymi, rękawice ochronne itp.

• Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieć następujące przeszkolenie bhp:
◦ wstępne ogólne
◦ podstawowe lub okresowe
◦ stanowiskowe

• Osoby przebywające na budowie powinny używać przy poszczególnych pracach następujący sprzęt 
ochrony  osobistej:  kaski  przy  zagrożeniu  upadku  przedmiotu  lub człowieka  z wysokości,  buty  z 
noskami stalowymi,  okulary ochronne, ochronniki  słuchu, ubrania i  obuwie ochronne, narzędzia i  
sprzęt dielektryczny, szelki bezpieczeństwa z linkami asekuracyjnymi, rękawice ochronne itp.

• Wszyscy pracownicy budowy powinni mieć odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju 
wykonywanej pracy, w tym pracujący na wysokości badania lekarskie wysokościowe.

• Podczas  pracy  poszczególnych  maszyn  na  budowie  powinny  być  umieszczone  na  widocznym 
miejscu  instrukcje  bezpiecznej  obsługi:  betoniarki  150-250  l,  tarczówki,  tynkownicy,  mixokreta, 
wyciągu WBT 600 itp.

• Pracownicy obsługujący maszyny powinni mieć odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia, wydane 
między innymi przez Urząd Dozoru Technicznego. Operator oddalający się od maszyny powinien ją 
wyłączyć i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.

• Maszyny  i  urządzenia  na  budowie  powinny  być  poddawane  okresowym  przeglądom  przez 
montażystów, operatorów, konserwatorów lub przez Urząd Dozoru Technicznego.

• Składowanie materiałów i roboty budowlano – montażowe wykonać zgodnie z projektem organizacji  
robót.

• Okresowo  powinny  być  wykonywane  pomiary  izolacyjności  i  zerowania  urządzeń  i  instalacji  
elektrycznych.

• Rusztowania powinny być obsługiwane zgodnie z DTR- kami przez pracowników przeszkolonych i  
którzy zdali egzamin w Instytucie Mechanizacji  Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.  
Rusztowania można eksploatować dopiero po odbiorze przez Kierownictwo Budowy z zapisem w 
Dzienniku  Budowy.  Rusztowania  metalowe  powinny  być  uziemione.  Ponieważ  budynek  jest 
wznoszony  bezpośrednio  przy ulicach,  na  rusztowaniach  zewnętrznych  należy  zakładać  siatki 
ochronne.

• Przy pracach na wysokościach i montażowych powinny być ustalane strefy ochronne na odległość 6 
m od źródła zagrożenia, wyznaczane barierkami i oznaczane tablicami ostrzegawczymi. Gdy strefa 
niebezpieczna  będzie  „  wychodzić”  poza  ogrodzony  teren  należy  wyznaczyć  pracownika,  który 
będzie ostrzegał osoby postronne o zagrożeniach.

• Ściany wykopów należy zabezpieczyć przed osunięciem się ziemi przez zastosowanie obudów lub 
wykonywanie skarp o bezpiecznym nachyleniu.

• Przy pracach na wysokościach większych niż 1 m, jeśli pracownicy nie są zabezpieczeni szelkami,  
należy  montować  barierki  ochronne.  Otwory  w  stropach  mniejsze  przykrywać,  większe  grodzić 
barierkami.
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• Na budowie powinny być umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze: zabraniające wstępu na 
budowę osobom nieupoważnionym, oznaczające strefę niebezpieczną przy montażu, informujące o 
pracy na wysokościach itp. 

• Roboty budowlane należy przerwać przy słabym oświetleniu, na wysokości przy złych warunkach 
atmosferycznych,  to  znaczy  przy  silnym  wietrze,  gołoledzi,  intensywnych  opadach,  przy 
wyładowaniach atmosferycznych.

• Na budowie należy przestrzegać przepisy przeciwpożarowe, powinien być sprawny sprzęt gaśniczy.
• Wszystkie  roboty  wykonać  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu 

Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy  
wykonaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych.

Rozpoczęcie robót –     ....................... r.

Zakończenie robót –     ........................ r.

Zatrudnienie pracowników przy wykonywaniu stanu surowego  –  ........  pracowników

Zatrudnienie pracowników przy robotach wykończeniowych      –  ........   pracowników

Opracował:

- /......................................................./ 

mgr inż. arch. Piotr Adamowski

Człuchów, styczeń 2013r.
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E. Załączniki formalno – prawne 
i uzgodnienia
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