Dokumentacja projektowa czeéci telekomunikacyjnej powinna zostal sporzadzona przez osobe

posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania infrastrukiury telekomunikacyjnej, oraz podiega

uzgodnieniu z TP S.A., w Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci Pion Technicznej Obstugi

Klienta Region Pétnoc w Gdansku.

Koszty opracowania dokumentacji projekitowe]j oraz przebudowy ponosi Inwestor. Jednoczesnie

inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentuaine straty wynikle z tytulu awarii zwigzanych z

przebudowa.

Rozpoczecie prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych bedacych wiasnoscig TP S.A. musi by¢

poprzedzone podpisaniem protokotu przejecia placu budowy, w ktorym TP S.A. m.in. wyznacza

upowaznionych przedstawicieli TP, celem koordynowania prowadzonych prac budowlanych

{sprawowanie nadzoru wiascicielskiego).

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujgce] sie w robotach

teletechnicznych, ktdra posiada:

o certyfikat jakosci, z serii ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych,

« udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym,

« referencje za okres ostatniego roku, Telekomunikacji Polskiej S.A. fub Partnera Technicznego TP
utrzymujacego i eksploatujacego infrastrukture TP na danym terenie — strefie utrzymaniowsej.

W przypadku odkrycia, w trakcie robot ziemnych, urzadzen telekomunikacyjnych nie naniesionych na

planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ przedstawiciela TP S.A. nadzorujacego prace.

O terminie rozpoczecia robét, co najmniej na 14 dni przed ich planowanym rozpoczeciem, nalezy

powiadomi¢ TP Pion Technicznej Obstugi Klienta Rozwdj | Gospodarka Zasobami Region Péinoc Dziat

Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Gdarisku (ul. Czerwony Dwor 25)

inwestor zobowiazany jest do pisemnego zgloszenia robét budowlanych ulegajacych zakryciu badz

zanikajacych celem ich sprawdzenia lub odbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora | Wykonawcy

oraz przedstawicieli TP Pion Technicznej Obstugi Kiienta.

Warunkiem rozpoczecia prac dotyczacych odbioru, bedzie dostarczenie de TP Pion Technicznej

Obstugi Klienta Rozwdj | Gospodarka Zasobami Region Péinoc Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi

Sieci w Gdansku, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczgcia, oryginainego

egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzonej zgodnie z obowigzujgcymi w tej

materii przepisami oraz branzowej dokumentacji powykonawczej.

Niniejsze wytyczne techniczne wazne sg do dnia 21.03.2010.
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